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1.1. MEMORIA 
Memoria descriptiva y constructiva 
 
Datos generales de la obra: 
 
 El encargo por parte del promotor es la redacción de un PROYECTO BASICO Y 
EJECUCION DE REFUERZO DE FIRMES EN VIALES EXISTENTES. 
 La ubicación del proyecto en CALLE MAYOR Y AVENIDA DE LA CONSTITUCION   
SANTA OLALLA   (TOLEDO). 
 El uso al que se va a destinar el proyecto es el existente. 
El proyecto consiste en el reasfaltar la Calle Mayor y Avenida de la Constitución, viales 
urbanos y existentes en el Municipio que se encuentran deteriorados por el paso del 
tiempo. 
 
Superficies construidas: 

 
Superficie ámbito de actuación 11.233,20 m2 
  
Presupuesto ejecución material 60.430,65 € 

 
 
 Agentes intervinientes: 
 
Promotores:  

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA 

Alcalde – Presidente: D. Pedro Congosto Sánchez. D.N.I. 04.195.103 H 
Con domicilio: Plaza Reyes de España  Nº 1  
45.530 SANTA OLALLA (Toledo) 
Con N.I.F.  P 4515900 A 
 
ARQUITECTO TECNICO E INGENIERO REDACTOR: Dña. Cristina Colomo Martín  2.555  
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo.  Avda. de la 
Constitución  Nº 24 Portillo de Toledo (Toledo) 
 
DIRECTOR DE OBRA: Dña. Cristina Colomo Martín  2.555  Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Toledo.  Avda. de la Constitución  Nº 24 Portillo de Toledo 
(Toledo) 

 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: Dña. Cristina Colomo Martín  2.555  Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo.  Avda. de la Constitución  Nº 
24 Portillo de Toledo (Toledo). 
 
 
Información previa: 
 
Antecedentes y condicionantes de partida: Se recibe el presente encargo de la 
redacción y dirección de obra de un proyecto de refuerzo de firmes en viales existentes. 
Emplazamiento y entorno físico: La ubicación está en Calle Mayor y Avd. de la 
Constitución  Santa Olalla (Toledo). Ambos viales son los que discurren longitudinalmente 
por el Centro del Municipio.   
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En estas fotografías puede observarse el mal estado en el que se encuentra la Calle 
Mayor y la Avenida de la Constitución. El estado del asfalto a nivel general está muy 
desgastado en toda su traza. 
 

 
 
Asfalto muy desgastado y agrietado. 
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El asfalto está muy deteriorado en ambas calles que discurren consecutivamente siendo 
un eje principal en Santa Olalla. 
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En estas fotografías puede observarse puntos localizados, con falta de material, donde 
ya es intransitable, por la cantidad de baches que se han generado. 
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Zonas con baches de grandes dimensiones. 
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Como ha podido observar en todas la fotografías, ambas calles se encuentran en muy 
mal estado, por lo que se ha planteado el refuerzo del firme en su totalidad. 
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NORMATIVA URBANISTICA 
 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación urbanística  
 Normas Subsidiarias Santa Olalla 
Categorización, Clasificación y Régimen del 
Suelo Suelo Urbano 

Clasificación del Suelo Ordenanza Zona 0 
  

 
No se alteran ningún tipo de parámetro urbanístico ya que no se crea ningún tipo de 
actuación nueva. Se trata únicamente de reasfaltar viales urbanos y existentes en el 
Municipio, deteriorados por el paso del tiempo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
Las obras a ejecutar serán las necesarias para proceder al refuerzo de firme de las 
siguientes calles: 

• Calle Mayor 

• Avenida de la Constitución 
 
La localización de las calles viene reflejado en el plano de emplazamiento. Tiene un 
trazado en planta sencillo, por lo que no vemos ninguna dificultad para su normal 
ejecución. 
La solución adoptada teniendo en cuenta que es una vía de m e d i a  
intensidad de tráfico y la buena calidad del firme actual existente, consiste en un 
barrido previo con posterior riego de adherencia y una extensión de capa de 
rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 Surf 50/70 D con 5 cm. de 
espesor medio, una vez compactada. 

Los refuerzos de pavimentos flexibles contemplados en el proyecto, en comparación 
con otras opciones posibles y la falta de recursos de este municipio para una 
adecuada consecución de las obras, se convierte en una solución económica ideal, 
presentando una buena rodadura y sencilla ejecución, lo que unido a una estimación 
de cargas ligeras que actuarán sobre el mismo por encontrarse las calles dentro del 
casco urbano en el que la velocidad de circulación está limitada y en base a los 
buenos resultados obtenidos, con este mismo tipo de firme, en años anteriores; nos 
ha motivado a elegir la solución anteriormente indicada. 

 
RESUMEN DE MEDICIONES. 
 
Las mediciones más representativas de los trabajos a realizar son las siguientes:  
 

  5.004,00 m²          Fresado de firme de aglomerado por m2 y cm 
    11.233,20  m² Capa de rodadura M.B.C. AC-16 tipo D espesor 5 cm 
 
Las Obras se completarán con el recrecido de los pozos existentes, rejillas y sumideros, 
así como cuantas obras accesorias y complementarias se estime por la dirección de 
obra. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN. 
Las obras que se estudian y valoran en este proyecto tendrán un tiempo de 
ejecución máximo de un mes (1), contados a partir de la fecha de la firma del Acta 
de Comprobación de Replanteo. 
 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de octubre y ateniéndonos al 
artículo 4 de dicho Real Decreto, se incluye en este proyecto, un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud de Obras. 

 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 123 del R.D.L. 3/2011 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se incluye Estudio 
Geotécnico de los terrenos por no considerarse necesario dadas las características 
de la obra a ejecutar. 

 
DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. 

 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

 
1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA 

   
1.2.- ANEJOS DE CONTRATACION 
1.3.- JUSTIFICACION DE PRECIOS 
1.4.- GESTION DE RESIDUOS. 

 
DOCUMENTO Nº 2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 3 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
4.1.- MEDICIONES 

 
4.2.- CUADRO DE PRECIOS 

 
4.3.- PRESUPUESTO 

 
DOCUMENTO Nº 5. PLANOS 
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PRESUPUESTO. 
 

En el Anejo número dos de esta Memoria se deducen los precios de las diferentes 

unidades de obra a ejecutar partiendo de los precios de Mano de Obra y Materiales 

que rigen en la zona. 

Los precios de las diferentes unidades de obra figuran en el Cuadro de Precios número 
uno del Presupuesto. Por aplicación de los mismos a las diferentes mediciones de las 
unidades de obra a realizar, se obtiene el siguiente Presupuesto de Ejecución material:  
 
 

Presupuesto de Ejecución Material ......................................  60.430,65 € 
 
 

Dentro de este Presupuesto de Ejecución Material, se encuentra 

incluida la partida de Seguridad y Salud que asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y UNO (419,31 €)  

 
Esta cantidad será la mínima que el Contratista ha de destinar para 

Seguridad y Salud en desarrollo del Plan de Seguridad que prevé el artículo 7 del 

Real Decreto 1627/1997. 
 
 

Por aplicación Ley 9/2017 de 8 noviembre de Contratos Del Sector 

Público calculamos los Gastos Generales de la Empresa estimados en un 13% y el 

Beneficio Industrial del Contratista que estimamos en un 6%, obteniéndose el 

correspondiente Presupuesto de Ejecución por Contrata, resultando este: 
 
 

Presupuesto de Ejecución por Contrata .............................. 71.912,47 € 
 
 

Se ha considerado asimismo, conforme  la Ley 9/2017 de 8 noviembre 

de Contratos Del Sector Público el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al tipo 

del 21% sobre el Presupuesto de Ejecución por Contrata, obteniéndose el 

correspondiente Presupuesto de Licitación, resultando este: 
 
 
                    Presupuesto Base de Licitación ........................................... 87.014,09 € 
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1.2 ANEJO DE CONTRATACION 
 
CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA 
 
De acuerdo con la de la Ley 9/2017 de 8 noviembre de Contratos Del Sector Público las 
obras a realizar cabe clasificarlas como: PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REFUERZO 
DE FIRMES EN VIALES EXISTENTES. 
 
PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con lo especificado en la normativa vigente, no es necesaria la 
exigencia e clasificación del contratista.  
Según el art. 338 de la Ley 9/2017 de 8 noviembre de Contratos Del Sector Público, se 
harán constar de Oficio los datos relativos a las clasificaciones otorgadas a los 
empresarios por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. 
 
Para obras de importes igual o superior a 500.000 €, que no es este caso, será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. 
Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En 
el pliego anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 
se dispondrán los requisitos mínimos solvencia técnica y profesional, 
establecidos en los art. 87 y 90 de la Ley 9/2017 de 8 noviembre de Contratos Del 
Sector Público. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
Dada la naturaleza y características de la obra, se estima como plazo suficiente para la 
ejecución de la obra de UN MESES. 
 
PLAZO DE GARANTIA 

Se propone un plazo de garantía de 1 años, a contar a partir del día siguiente de la firma 
del Acta de Recepción de la obra 
 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a que este se 
refiere se consideran como normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de 
aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia del Gobierno, 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, así como la normativa vigente sobre Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado 
el que ejecute la obra. 
 
OBRAS NO COMTEMPLADAS EN EL PRESENTE PROYECTO 
 
Es oportuno hacer constar que las obras proyectadas con las que, en su momento, se 
ejecutarán bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa, acogidas a la Licencia 
Municipal preceptiva. Otros trabajos de posible ejecución quedan al margen del 
presente proyecto. En los casos en que puedan afectar a obras en las que sea necesaria 
una Dirección Facultativa, estos trabajos deberán incorporarse al presente Proyecto 
como un adicional al mismo, o demorar su ejecución a la expedición del Certificado 
Final de las Obras que en él se contemplan. 
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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA. 
 
 
DÑA. CRISTINA COLOMO MARTIN, ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SANTA OLALLA 
 
 
CERTIFICAN: 
 
 Que la PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REFUERZO DE FIRMES EN VIALES 
EXISTENTES. 
 constituye una obra completa, dentro de sus caracteríscas, susceptible de ser 
entregado al uso correspondiente, según determina la Ley 9/2017 de 8 noviembre de 
Contratos Del Sector Público. 

Así han sido comprobadas las dimensiones geométricas del emplazamiento, que 
permite la viabilidad del proyecto sin que existan obstáculos que impidan la iniciación 
de las obras. 
 En la redacción del presente proyecto, han sido tenidas en cuenta y serán de 
obligado cumplimiento para la realización de la obra, todas las Normas Técnologicas 
de aplicación en este caso, los Reglamentos y demás disposiciones legales en vigor. 
 
 
ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
Se procede a realizar las comprobaciones pertinentes, en relación con éste PROYECTO 
BASICO Y EJECUCION REFUERZO DE FIRMES EN VIALES EXISTENTES 
Del resultado de la comprobación, se deduce la viabilidad de la ejecución del proyecto 
indicado, habiéndose verificado su realidad geométrica, sin que exista ningún 
impedimento físico para la iniciación de las obras una vez se haya procedido a la 
adjudicación de las mismas. 
Y para que conste, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 noviembre de 
Contratos Del Sector Público, se firme el presente acto en la fecha antes mencionado 
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1.3 JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
 
 
 CAPÍTULO 01 Firme 
 01.01 m2 Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC16SURFD e=4cm 
 Fabricación, suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF D 
con espe- 
 sor medio de 4cm, totalmente terminado. Incluido riego de adherencia con emulsión tipo ECR-1 

 U01AA005 0,050 h Encargado 20,50 1,03 
 U01AA501 0,050 h Cuadrilla A 41,00 2,05 
 U39EA212 0,040 m2 Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 6,00 0,24 
 U39AI008 0,007 h Extendedora aglomerado 40,00 0,28 
 U39AC007 0,007 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 0,22 
 U39AH025 0,007 h Camión bañera 200 CV 26,00 0,18 
 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................... 4,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS 

 01.02 m² Fresado de firme 
 m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, y carga y transporte 
de ma- 
 terial sobrante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza. 

 U39AG001 0,005 h Barredora neumática autropopulsada 7,00 0,04 
 U02NK050 0,023 h Fresadora 41,30 0,95 
 U01AA011 0,020 h Peón suelto 15,55 0,31 
 U01AA006 0,005 h Capataz 18,80 0,09 
 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................... 1,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 01.03 ud Nivelación de tapas, pozos de registro, imbornales, etc. 
 Ud. Puesta en rasante de pozos de registro, sumideros y arquetas de las redes existentes. 

 U01AA010 3,000 h Peón especializado 15,09 45,27 
 A01JF006 0,122 m³ MORTERO CEMENTO  M5 69,78 8,51 
 U10DA001 10,000 ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 0,70 
 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................. 54,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

 01.04 ud Corte de Carril 
 Ud. de cortes de carril y ordenacion del trafico durante la ejecución de los trabajos, mediante dos peones 
al inicio y 
 final de los trabajos. Con utilización de medios auxiliares como carteles, semaforos, banderolas, etc. 
  

 U01AA011 140,000 h Peón suelto 15,55 2.177,00 
 TOTAL 
PARTIDA  ............................................................ 2.177,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS 
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 CAPÍTULO 02 Señalización 
 
 02.01 m. MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT. 
 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en borde 
conti- 
 nuo de carreteras o isletas, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente 
ejecutada. 

 O01OA030 0,001 h. Oficial primera 19,08 0,02 
 O01OA070 0,001 h. Peón ordinario 16,06 0,02 
 M09F070 0,001 h. Barredora autopropulsada de 20CV 49,36 0,05 
 M11SP010 0,001 h. Equipo pintabanda aplic. convencional 31,35 0,03 
 M07CB005 0,001 h. Camión basculante de 8 t. 29,78 0,03 
 P27EH012 0,108 kg Pintura acrílica en base acuosa 1,20 0,13 
 P27EH040 0,050 kg Microesferas vidrio tratadas 0,96 0,05 
 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................... 0,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 02.02 m² Pintura en simbolos y cebreados 
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
autopropulsada. 

 U01AA006 0,049 h Capataz 18,80 0,92 
 U01AA007 0,060 h Oficial primera 17,46 1,05 
 U01AA011 0,200 h Peón suelto 15,55 3,11 
 U39VA002 0,720 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 1,44 
 U39VZ001 0,480 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48 
 U39AG001 0,100 h Barredora neumática autropopulsada 7,00 0,70 
 U39AP001 0,100 h Marcadora autopropulsada 6,40 0,64 
 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................... 8,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 03 Seguridad y Salud 
 
 13.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Ud. Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud 
 en las obras de construcción. 

 Sin 
descomposición 

 TOTAL 

PARTIDA  ............................................................... 419,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y 

UN CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 04 Gestión de Residuos 
 
 19.1 M3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
 M3. Estimación de metros cúbicos de residuos derivados de la obra a realizar, tales como; hormigones, 
ladrillos, 
 cerámicas, vidrios, plásticos, maderas, piedra, arena, gravas, papeles y cartonaje, no superior a 40 
Toneladas, 
 incluso medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 

 A03CA005 0,250 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 8,70 2,18 
 %CI 0,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,20 0,00 
 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................... 2,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 

 CAPÍTULO 05 Varios 
 
 20.1 Ud PLAN COMPLETO CONTROL DE CALIDAD 
 Plan completo de control de calidad, por m2 construido de edificación de tamaño medio, con un nivel de 
exigencia 
 bajo, previa aprobación por parte de la dirección facultativa, incluyendo tomas de muestras de mortero y 
ensayos 
 de ladrillos. 

 P31W090 1,000 h. Plan de control de calidad 84,16 84,16 
 TOTAL 
PARTIDA  ................................................................. 84,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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1.4 GESTION DE RESIDUOS. 
 

 
I N D I C E 

 
 

1. ANTECEDENTES 

2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

3.  ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU" 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

6. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

7. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS. 

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

9. PRESCRIPCIONES PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

10.  CONCLUSIÓN 
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1.- ANTECEDENTES- 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 
Proyecto de ‹‹ DE REFUERZO DE FIRMES EN VIALES EXISTENTES ›› de acuerdo con el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción 
y demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 
en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
El proyecto DE REFUERZO DE FIRMES EN VIALES EXISTENTES.  SANTA OLALLA, sus 
especificaciones concretas y las Mediciones en particular constan en el documento 
general del Proyecto al que el presente Estudio complementa. 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR. 
 

Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores. 
 
Clasificación y descripción de los residuos. 
 

A este efecto el Real Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 
de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas 
o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/002. No se consideraran incluidos en el 
cómputo general los materiales que no superen 1m3.de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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3.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR. 
 

La estimación de residuos a generar se corresponden con los derivados del 
proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los 
sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de 
suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha 
estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. 

 
Los posibles residuos a generar en esta actuación son los siguientes: 
 
17 01 Hormigón, aflato: 

 Pavimentos de asfalto 
 Bordillos de hormigón prefabricado. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 Tierras procedentes de excavación. 

 
(1) La mediciones se encuentran en el documento de Presupuesto de este proyecto. 

 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos 

derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus 
envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de 
Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales 
materiales. 

Del resultado de la comprobación, se deduce la viabilidad de la ejecución del 
proyecto indicado, habiéndose verificado su realidad geométrica. y que la propiedad 
de los terrenos sobre los que se ejecutaran las obras son de propiedad pública, no 
existiendo por lo tanto ningún impedimento físico para la iniciación de las obras una vez 
se haya procedido a la adjudicación de las mismas. 
 
4.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU". 
 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

 
Asfalto 9,0 T 
Metales 0,50 T 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o 
peligrosos 

 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: 
pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, 
orgánicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD  105/2008 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva 
“todo mezclado", y posterior tratamiento en planta 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 

del artículo 6 de la Orden 269/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio 
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5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 
 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 
eliminación posterior. 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 
contenedor adecuado cuya ubicación será aprobada por la Dirección Facultativa a 
propuesta de la Empresa Constructora. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de 
Gestión de Residuos. 

 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las 

establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos. 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores 

específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específicos. Para 
situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública 
en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente y que se encuentra 
marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de Residuos. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor 
de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 

 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 

posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

 
6.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTlLlZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS. 
 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO DESTINO 
INICIAL 

x No hay previsión de reutilización en la misma 
obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

Propia 
obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos 
en áridos reciclados o en urbanización 

Externo 

 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: 

madera, vidrio... 
 

 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
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7.- PREVISION DE OPERACIONES DE VALORACION "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 
 

 OPERAClÓN PREVISTA 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro 
medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que 
utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos 
metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los 
mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el 
Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
 
8.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos: 

 
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que 

no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física 
o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 
en la obra. El plan. una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por 
la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinaran preferentemente, y por este 
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 
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y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos,  

 o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. o norma que la sustituya, y la  identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación.  

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida. almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 
el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la 
cesión de los residuos poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.de construcción y demolición por 
parte de los mismos. 

 
9.- PRESCRIPCIONES PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs. 
 
Con carácter General: 
 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y. en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 

 
Gestión de residuos de construcción v demolición 
 

Gestión de residuos según Real Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de 
la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad de Castilla La Mancha 
 
Certificación de los medios empleados 
 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los 
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por 
la Comunidad de Castilla La Mancha. 
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Limpieza de las obras 
 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Con carácter Particular: 
 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como 
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares... para las 
partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes.  

Como norma general, se procurará actuar retirando los 
elementos contaminados y10 peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles...). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás 
elementos que lo permitan 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1m3., contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionamiento 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito 
en acopios, también deberá estar en lugares debidamente y 
señalizados y segregados del resto de residuos 

 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, 
plásticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores 
o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que 
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 
contar con una banda de material reflectante de al menos 
15crn. a lo largo de todo su perímetro.  

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón 
social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el 
número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo 
le Residuos de la CCLM.  

Esta información también deberá quedar reflejada en los 
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje 
de residuos. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el conte
dotará las medidas necesarias para evitar el depósito de res
ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrad
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evi
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio 

. 

 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios 
humanos, técnicos y procedimientos para la separación de 
cada tipo de RCD. 

 
Se atenderán los criterios municipales establecidos 
(ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), 
especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  

En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de 
plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.  

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los 
RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora ...) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo 
se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados 
por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente  

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos 

X La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva 
planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 
obras (restos de comidas, envases...) serán gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

X Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos.  
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En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto.  

X Los restos de lavado de canaletas 1 cubas de hormigón serán 
tratadas como escombros  

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos 
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 
10.- CONCLUSIÓN 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que 
queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto 
reflejado en su encabezado. 

 
 
CONCLUSION. 
Con lo expresado en este Memoria y en el resto de los Documentos que componen el 
presente Proyecto, considero que las obras que se pretenden ejecutar, quedan 
suficientemente definidas. 
 
Santa Olalla, febrero 2019 
 
 
 
 
 
Cristina Colomo                                       
Ingeniero Edf. Municipal.        
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Capítulo 1.- GENERALIDADES 
 
 

Artículo 1.- OBJETO 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y 
económicas que conjuntamente con las Generales aprobadas por la 
vigente Ley y Reglamentos de Contratación del Estado y de las Corporaciones 
Locales y de los particulares de la licitación han de regir en la ejecución de las 
obras objeto del presente Proyecto. 

 
Artículo 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras a que se refiere el presente Proyecto y a las cuales serán de 
aplicación en su totalidad todos los artículos de este Pliego, se encuentran 
suficientemente descritas en los correspondientes apartados de la Memoria así 
como en los Planos y Presupuestos que forman parte del Proyecto. 

 
Artículo 3.- OMISIONES Y CONTRADICCIONES 
Todo lo mencionado en el presente Pliego y omitido en cualquier otro 
documento del Proyecto, o viceversa, deberá de entenderse como si 
estuviera contenido en todos los documentos. 

 
 

En caso de contradicción entre los diferentes documentos del Proyecto, será el 
Director de Obra el que indique lo que es válido, o en su defecto, será el 
Contratista quien decida de acuerdo con el espíritu y filosofía de la obra. 

 
 

Se deberá tener en cuenta, en el caso de contradicciones que: 
 
 

El documento número 2: Planos tiene prelación sobre los demás documentos 
en cuanto se refiere a dimensiones de las obras. 

 
 

El documento número 3: Pliego de Condiciones tiene prelación sobre los demás 
documentos en cuanto a definición de calidad de los materiales, condición de 
ejecución, normas de medición y valoración de las obras. 

 
 

El Cuadro de Precios número 1: Tiene prelación en cuanto a los precios de las 
diferentes unidades de obra. 
 

Artículo 4.- CONFRONTACIÓN DE DOCUMENTOS 
El Contratista una vez recibido el Proyecto y antes de comenzar las obras, 
deberá de confrontar todas las medidas reflejadas en los Planos así como los 
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demás documentos del Proyecto informando al Director de Obra por escrito 
sobre cualquier contradicción siendo responsable de cualquier error que 
hubiera podido evitar de haber hecho dicha confrontación. 

 
Artículo 5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El Contratista adjudicatario de las obras designara una persona con el nivel 
técnico adecuado a las obras a ejecutar y con poderes suficientes que será su 
representante durante la ejecución de las mismas. 

 
 

El Contratista ejecutara las obras de acuerdo con los Planos y las 
indicaciones dadas por el Director de Obra en los plazos recogidos en el 
Proyecto, para lo cual deberá de disponer del personal, maquinaria y medios 
auxiliares adecuados al tipo de obra a ejecutar en los plazos es- tablecidos. 

 
 

El Contratista o su representante estará obligado en todo momento a seguir 
las indicaciones dadas por el Director de Obra, bien directamente o bien por 
medio de sus representantes, teniendo este plena autoridad sobre las personas, 
maquinaria y demás medios situados en la obra y en relación con los trabajos 
que para la misma se llevan a cabo. 

 
 

El Contratista vendrá obligado a sustituir a aquellas personas que por 
cualquier circunstancia sean recusadas por el Director de Obra sin mas 
requisitos que la comunicación por parte de este. 

 
 

Así mismo el Contratista estará obligado a retirar de la obra, a su cuenta y cargo, 
todo aquel material que a juicio del Director de Obra no sea el adecuado por 
su empleo en la misma. 

 
 

El Contratista vendrá obligado a facilitar al Director de Obra  o sus 
representantes el acceso a todas las partes de la obra incluso a talleres o 
instalaciones donde se estén produciendo materiales o se realicen tra- bajos 
relacionados con las obras. 
 

Artículo 6.- SUBCONTRATOS 
El Contratista podrá subcontratar o destajar parte de la obra siempre que para 
eso cuente con la aprobación del Director de Obra y que el conjunto de las 
partes subcontratadas o destajadas no superen el 50% del importe de 
adjudicación. 
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El subcontratista o destajista deberá ser cualificado para la parte de obra 
subcontratada pudiendo el Director de Obra recusar a cualquier 
subcontratista, en cuyo caso el Contratista vendrá obligado a la rescisión 
inmediata del contrato con el mismo. 

 
 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente a la Administración. 

 
 

En cualquier caso será el Contratista el único responsable de la ejecución 
de la obra y del cumplimiento de las obligaciones expresadas en el presente 
Pliego. 

 
Artículo 7.- SEGURIDAD E HIGIENE 
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de cuanta legislación en 
materia de seguridad este establecida, en especial lo establecido en la 
ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo así como norma 8.3.-IC sobre 
señalización de obras de carreteras en aquellos casos en que sea de 
aplicación. 

 
Artículo 8.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Para el presente Proyecto serán de aplicación en lo que le afectan las 
siguientes normas y/o instrucciones: 

 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de Carreteras y  Puentes (PG-3). 

- Seguridad y Salud (Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre.) 

- Instrucciones para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón en 
masa o armado (EH-88). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Recepción de 
cementos (RC-75). 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  para  tuberías  de 
saneamiento. 
-   Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
-   Normas técnologicas de la edificación. 
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Capítulo II.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

Artículo 9.- MATERIALES PARA RELLENOS 
Los materiales para rellenos procederán de excavación o prestamos y serán capas 
pétreas tales como granitos, areniscas o margas arenosas en trozos no mayores de 
300 m/m. En ningún caso podrán utilizarse para rellenos tierras vegetales, tierras 
fangosas o arcillosas o que contengan elementos orgánicos, raíces o matorrales. 

 
 

El material para relleno cumplirá las condiciones mínimas que para los suelos 
tolerables se exigen en el artículo 330 del PG-3. 

 
 

Previo a su empleo el material para relleno deberá ser aprobado por la 
Dirección Facultativa y los últimos 50 cms. deberán realizarse con materiales que 
estén clasificados como adecuados en el PG-3. 

 
Artículo 10.- MATERIALES PARA TERRAPLENES 
Los materiales a utilizar en la ejecución de terraplenes serán suelos procedentes 
de excavación o prestamos que cumplan las características mínimas que para los 
suelos adecuados se fijan en el articulo 330 del PG-3. 
Previamente al empleo de cualquier material, el Contratista deberá de solicitar para 
su uso la correspondiente autorización por parte de la Dirección Fa- cultativa, 
la cual podrá exigir la realización de cuantos ensayos previos estime oportunos al 
objeto de comprobar que se cumplen las condiciones exigidas al material. 

 
Artículo 11.- MATERIALES PARA SUB-BASE 
El material a emplear en sub-base serán zahorras naturales exentas de arcillas, 
margas u otras materias extrañas. La curva granulométrica se adaptara a los husos 
S-1, S-2 y S-3, recogidos en el cuadro 500-1 del artículo 500 del PG-3. 

Las características de calidad, plasticidad y capacidad portante exigidas 
al material para sub-base cumplirán las mínimas exigidas en el anteriormente 
mencionado artículo 500 del PG-3. 

El Contratista a criterio del Director de Obra dispondrá de los medios auxiliares 
necesarios (cribas, clasificadores de áridos, etc.) al objeto de conseguir la 
calidad y granulometría exigida al material sin que por esto tenga derecho a 
reclamación alguna tanto económica como de plazo por menor rendimiento. 

 
Artículo 12.- BASES GRANULARES 
Las bases granulares estarán constituidas por zahorras artificiales o macadam. El tipo 
de material a utilizar en el Proyecto es el definido en la Memoria, Planos y 
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Presupuestos del mismo, y para el material correspondiente se cumplirán las 
condiciones que a continuación se indican. 

 
Zahorras artificiales 

 
Procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera o gravera 
natural. Las zahorras artificiales serán preferentemente de naturaleza caliza, 
pudiéndose igualmente emplear granitos o areniscas de grano fino contando 
siempre con la aprobación para su uso de la Dirección de Obra. 

 
 

La granulometría de las zahorras artificiales se adaptarán al huso 
granulométrico definido como Z-1 en el cuadro 501.1 del artículo 501 del PG-
3 y cumplirán las condiciones generales de calidad y plasticidad exigidas en 
el citado articulo. 

 
 

El Director de las obras podrá autorizar, cuando las circunstancias así lo 
aconsejen, el empleo de zahorras artificiales cuya granulometría se adapte al 
huso Z-2 o Z-3.  Macadam 

El árido grueso procederá de machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural y su composición granulometría se adaptará a uno de los husos 
definido en el cuadro 502.1 del articulo 502 del PG-3 y cumplirán las condiciones 
generales y de calidad exigidas en el citado articulo. 

 
Para el recebo se empleará preferentemente arena natural o detritus de 
cantera pudiéndose emplear suelo seleccionado cuando así sea ex- 
presamente  autorizado  por el Director de  Obra.  En  cualquier caso el 
material no será plástico y su composición granulometría y equivalente de 
arena cumplirán las condiciones exigidas en el articulo 502 del PG-3. 

 
Artículo 13.- BASES DE SUELO-CEMENTO Y GRAVA CEMENTO 
Los materiales a utilizar en bases de suelo-cemento o grava-cemento deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

 
Cemento 
El  tipo  de  cemento  a  utilizar  será  P-350  y  deberá  de  cumplir  las 
condiciones físico-químicos y mecánicos que para este tipo de cemento se fijan 
en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos" R-75. 
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Suelos 
Los suelos para estabilizar con cemento deberán cumplir las condiciones que 
se fijan en el apartado 512.2.2. del artÍculo 512 del PG-3. 

 
 

Áridos 
 

Los áridos que se utilicen para la grava-cemento cumplirán todas las 

condiciones que para este material se exigen en el apartado 513.2.2. del 

artículo 513 del PG-3 y su granulometría será tal que se adapte al huso GC-1 

definido en el citado artículo. 

Agua 
Se emplearán todas aquellas aguas que la práctica ha sancionado como 
aceptables. Cumplirán las condiciones que se fijan en el articulo 280 del PG-3. 
Aditivos 
Sólo se emplearán aditivos con autorización expresa del Director de Obra y serán 
tales que no perjudiquen ninguna de las características exigidas a los suelos 
estabilizados. Deberán en cualquier caso ser de reconocido prestigio y 
avalados por los correspondientes certificados de calidad. 

 
Artículo 14.- ÁRIDOS PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS 
Los áridos para pavimentos bituminosos cumplirán las condiciones que para cada 
tipo de pavimento se exigen a continuación. 

Tratamientos superficiales 
Los áridos procederán de machaqueo o trituración de piedra de cantera o 
grava natural, serán sólidos, resistentes y uniformes, y estarán exentos de arcilla, 
polvo u otras materias extrañas. 

 
El huso granulométrico a emplear será el correspondiente al tipo de gravilla a 
utilizar según se define en la Memoria y demás documentos del Proyecto, y 
deberá cumplir las condiciones que se exigen en el apartado 532.2 del PG-3. 

 
Mezclas  
bituminosas 
Los áridos para mezclas bituminosas cumplirán las condiciones que se le exigen 
en los artículos 541 y 542 del PG-3 en función del tipo de mezcla de que se trate. 
El huso granulométrico será el correspondiente al tipo de mezcla definido en la 
Memoria, Planos y Presupuestos del Proyecto. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                             
                                                                                                                   AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA 
 
 
 

  10 
 
 
 

Artículo 15.- MATERIALES BITUMINOSOS 
Los materiales bituminosos han de cumplir las condiciones exigidas en los 
correspondientes artículos del PG-3 en función del tipo de que se trate, modifi- cados 
en lo que se corresponda por la Orden Ministerial del 21 de Enero de 1.988 
publicada en el B.O.E. del día 3 de Febrero de 1.988. 
Los tipos de ligantes y dosificación a utilizar en las diferentes unidades de obra 
serán los definidos en la Memoria, Planos y Presupuestos del Proyecto, y en su 
defecto se utilizarán los siguientes: 

 
Riego  de  imprimación: Emulsión catiónica de imprimación
 (E.C.I.) dosificación 1'5 Kgs/M2. 
Riego de adherencia: Betún fluidificado de curado medio (F.M.-150) 
dosificación 1,5 Kgs/M2. 
Tratamientos superficiales: Emulsión catiónica de rotura rápida (E.C.R.-2) 
dosificación 1,5-2,25 Kgs/M2. y riego. 
Mezclas bituminosas en frío: Betún fluidificado curado medio (F.M.-150) 
dosificación: Se determinará en Laboratorio en función del tipo de mezcla. 
 

Mezclas bituminosas en caliente: Betún asfáltico (B-40/50) dosificación: Se 
determinara en Laboratorio en función del tipo de mezcla. 

 
Artículo 16.- HORMIGONES 
Los tipos de hormigón a utilizar en función del elemento de que se trate será el 
recogido en el siguiente cuadro: 

 
O B R A S  D E  F Á B R I C A 

======================================================= " 

RESISTENCIA " " 
ELEMENTO "A COMPRENSIÓN "DOSIFICACIÓN" RESISTENCIA A "FCK 

(KG/CM2) "  KG/M3 "FLEXOTRACCIÓN 
======================================================= 
Nivelación " H-50 " " 

 
 
Cimentaciones " 

  
" 

 
" 

y muros " H-175 " " 
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O B R A S  D E  F Á B R I C A 

======================================================= " 

RESISTENCIA " " 
ELEMENTO  "A COMPRENSIÓN "DOSIFICACIÓN" RESISTENCIA A "fck 

(KG/CM2) "  KG/M3 " 
======================================================= 

 
Losas  " H-175 " " 

 
 

Tableros de " " " 
puente " H-250 " " 

 
======================================================= 

P A V I M E N T A C I Ó N 
======================================================= 

 
Bases " H-150 " " 

 
 

Calles " H-175 " " 
 

 
 

Aceras  " H-100 (base solado) 
H-125 

 
Base y "  "  " HP-35 
Rodadura  "  " " HP-40 

======================================================= 
 
 

En todos los casos la consistencia del hormigón será plástica o blanda a criterio 
del Director de Obra. 

 
El cemento a emplear en todos los casos será P-350 excepto en aquellos casos 
en que el elemento de que se trate tenga que estar en contacto con terrenos 
yeseros en cuyo caso se empleara el P-350-Y. 
En cualquier caso el cemento a utilizar cumplirá las condiciones que para cada 
uno de ellos se exigen en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 
Recepción de Cementos" RC-75. 

 
Todos los componentes del hormigón cumplirán las condiciones que se les exige 
en los correspondientes artículos de la vigente "Instrucción para el Proyecto y 
la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado" EH-88. 
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Artículo 17.- ARMADURAS 
Las armaduras a emplear para los hormigones armados serán barras corrugadas 
de acero de dureza natural o entiradas en frío de las carac- terísticas y 
dimensiones marcadas en los Planos. 

 
Dichas barras deberán cumplir las condiciones que en cuanto a características 
mecánica, forma y tolerancias se fijan en la vigente "Instrucción para el Pro- yecto 
y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado" EH-88. 

 
Artículo 18.- MATERIALES VARIOS 

Tuberías: Serán de hormigón, fibrocemento, acero o cualquier otro material 
sancionado por la experiencia en función del fin a que se destinan. La 
calidad y dimensiones de las tuberías son las que figuran en los Planos del 
Proyecto. 

Las tuberías deberán cumplir las condiciones que en función del tipo y fin a que 
se destinan se señalan en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Abastecimiento" o en el "Pliego de Pres- cripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento". El uso de los diferentes 
tipos de tuberías ha de ser aprobado por el Director de la Obra que podrá 
ordenar la realización de cuantas pruebas y/o ensayos estime oportuno al 
objeto de comprobar la idoneidad para el uso a que se destinen. 
Bordillos: Serán prefabricados de hormigón vibrado con una dosificación 
mínima de 400 Kg/M3. de cemento. Tendrán una longitud mínima de 1'000 
m. y las dimensiones y forma que figuran en los Planos. 
Los bordillos tendrán buena regularidad geométrica y aristas sin desconchar. No 
presentaran coqueras ni otras alteraciones visibles y serán homogéneos de 
textura compacta y no presentaran zonas  de segregación. Deberán ser 
aprobados por el Director de la Obra que podrá rechazar el suministro de 
aquellos que no considere adecuados. 
Imbornales y sumideros: Su forma y dimensiones serán los especificados en los 
Planos, ajustándose a las indicaciones del Director de Obra. 

 
Artículo 19.- OTROS MATERIALES 
Todos aquellos materiales no especificados expresamente en este Pliego y que 
deban ser utilizados en todo o parte de alguna unidad de obra del presente 
Proyecto deberán ser de primera calidad, sancionados por la practica y deberán 
cumplir las condiciones que para cada uno de ellos se exijan en las 
correspondientes normas y/o instrucciones que les sean de aplicación. 
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En cualquier caso, antes de proceder a su empleo deberán contar con la 
correspondiente autorización por parte del Director de Obra. 
 

CAPÍTULO III.- CONTROL DE LOS MATERIALES 
 
 
Artículo 20.- CONTROL DE LOS MATERIALES 

Al objeto de comprobar que la calidad de los materiales a utilizar cumplen las 
condiciones que para ellos se les exigen, se realizaran los ensayos que para cada 
tipo de material se fijan en las correspondientes normas y/o instruc- ciones. 

 
El numero de ensayos a realizar serán los que se fijen en dichas normas y/o 
instrucciones pudiendo el Director de Obra modificar, a su criterio, dichos en- sayos 
en función del material y de la marcha de la obra. 

 
Previamente al empleo de cualquier material, el uso de este ha de ser aprobado 
por el Director de Obra para lo cual, con suficiente antelación, se realizaran los 
ensayos que ha continuación se indican en función de la unidad de obra de que 
se trate: 

 
- Terraplenes y Rellenos: 

- Granulometría 

- Limite de Atterberg. 

- Próctor Normal. 

- Contenido de materia orgánica 
. 

- Sub-bases granulares: 

- Granulometría 

- Limite de Atterberg. 

- Próctor Modificado. 

- Equivalente de Arena. 

- Indice G.B.R. 
 
 

- Zahorra artificial: 

- Granulometría 

- Limite de Atterberg. 

- Próctor Modificado. 

- Equivalente de Arena. 

- Desgaste de los Ángeles. 
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-  Macadam: 
 

Árido grueso: 
- Granulométrico 

- Desgaste de los Ángeles. 
 

Recebo: 

- Granulométrico 

- Limites de Attenberg. 

- Equivalente de Arena 
 
 

Para los ligantes bituminosos se exigirán, previo a su empleo, certificado del análisis 
correspondiente, pudiendo el Director de Obra exigir la relación de los ensayos de 
identificación que estime oportuno. 
La realización de todos los ensayos correrá a cargo del Contratista hasta un 
máximo del 1% del Presupuesto de Contrata, a no ser que se supere dicho 
porcentaje debido a la repetición de análisis y ensayos sobre unidades de obra 
mal ejecutadas por la Contrata, en cuyo caso se podrá superar dicho 
porcentaje. 

 
Artículo 21.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
El no cumplimiento de alguna de las condiciones que para cada tipo de 
material se exige será motivo de rechazo del mismo. 
El Contratista a su cuenta y cargo deberá retirar de la obra todo el material 
rechazado suspendiéndose la ejecución de la unidad de obra de que se trate 
hasta demostrar la idoneidad del nuevo material a utilizar. 

 
En el caso de que todo o parte del material no idóneo haya sido incorporado a 
obra, al único criterio del Director de Obra que valorara la importancia de su uso, 
se deberá retirar de la misma a cuenta y cargo del Contratista, o se admitirá 
con la rebaja económica que en el precio fije el Director de Obra. 

El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación tanto 
económica como de plazo en caso de retirada de material no idóneo, aun 
contando para su empleo con la autorización previa del Director de Obra. 
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Capítulo IV.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Artículo 22.- REPLANTEO 

Previamente a la ejecución de cualquier tipo de obra, el Contratista a su 
cuenta y cargo, realizara el replanteo de la misma en base a los Planos y 
demás documentos del Proyecto. 

 
Las bases de replanteo serán materializadas en campo mediante un dado de 
hormigón de dimensiones 20x20x50 cms. y en el mismo se colocara un clavo tipo 
"Feno" o similar para materializar el punto correspondiente. De todas las bases de 
replanteo se levantara un croquis de situación con referencia a tres puntos fijos que 
sirvan para una posterior restitución en caso de desaparición de dichas bases. 

 
Aquellos puntos que por su importancia en la obra deban ser materializados en 
campo, lo serán mediante estacas de sección 40x40 m/m. de longitud. Las estacas 
que durante la fase de ejecución de las obras corran el peligro de desaparecer, 
deberán de sacarse fuera de la zona de trabajo tomando las debidas 
referencias. 

 
Realizado el replanteo, el Director de Obra y el Contratista suscribirán la 
correspondiente Acta  de  Replanteo, que  deberá  realizarse antes de 
transcurrido un mes desde la fecha de escritura de adjudicación de las obras. En 
dicha Acta se harán constar todas las incidencias y resultados del replanteo. 

 
Todos los replanteos no incluidos en el replanteo general que sean necesarios para 
la ejecución de las obras serán realizados por el Contratista apoyándose en las 
señales del replanteo general. El Director de Obra sistematizara las normas para 
la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos 
a los resultados de estas comprobaciones, lo cual no eximirá al Contratista de la 
total responsabilidad de la correcta ejecución de las obras ni del cumplimiento de 
los plazos establecidos. 

 
Artículo 23.- DESBROCE Y EXPLANACIÓN 
Efectuado el replanteo, se procederá al desbroce de la zona de obras cuando así 
se requiera por la naturaleza de estas y del terreno. 
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Previamente a cualquier operación de desbroce y explanación, el Contratista 
averiguara la posible existencia de servicios enterrados que serán debida- mente 
señalizados tanto en planta como en alzado para evitar su rotura. En caso de que los 
servicios hayan de ser mantenidos o desviados, el Contratista tomara las medidas 
adecuadas para su señalización siendo el único responsable de cualquier desperfecto 
o rotura de los servicios existentes en la zona ocupados por las obras, estén estos o no 
recogidos en el Proyecto. 

En la fase de desbroce se eliminaran al menos los 20 cms. de la capa 
superior siendo transportado este terreno fuera de la zona de las obras al objeto 
de evitar su posterior mezcla con los materiales a utilizarse en las mismas. 

 
Todos los tacones y raíces superior a 10 cms. de diámetro serán eliminados al menos 
hasta una profundidad de 50 cms. por debajo de la rasante de explanación siendo 
rellenadas las oquedades resultantes con materiales de similares características a 
los de la explanación existente. 

 
Realizado el desbroce se procederá a la realización de la explanación de 
acuerdo con las dimensiones y rasantes definidos en los Planos del Proyecto. El 
material sobrante de la explanación será acopiado para su posterior empleo en 
caso de ser idóneo para su posterior utilización, o será retirado a vertedero. 

 
Artículo 24.- EXCAVACIONES 
Las excavaciones se realizaran ajustándose en todo momento a las 
alineaciones, profundidades y taludes marcados en los Planos. La maquinaria a 
emplear será la adecuada al tipo de obra a realizar al objeto de conseguir el 
rendimiento marcado en el plan de obra. 

 
Los taludes de las excavaciones serán tales que en todo momento se asegure su 
estabilidad, siendo total responsabilidad del Contratista el mantenimiento de los 
mismos incluso entibando, si fuera necesario. Si no se fija otra cosa en los Planos del 
Proyecto las pendientes de los taludes a dar a las paredes de las excavaciones 
serán como máximo 2/3. Cuando se trate de excavaciones en zanja, las paredes 
de esta podrán ser verticales, siempre que la profundidad, anchura y naturaleza 
del terreno lo permitirán. 

En caso de ser necesario el agotamiento del fondo de las excavaciones, el Contratista 
dispondrá los medios adecuados para la evacuación de las aguas que deberán 
alejarse de la zona de las excavaciones. Si existe la posibilidad de acceso de agua 
a la zona de las obras, el Contratista dispondrá las medidas necesarias para su 
contención y/o evacuación, fuera de las mismas. 
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Si las excavaciones han de quedar largo tiempo abiertas se dejaran sin 
excavar los últimos 10 cms. al objeto de evitar la degradación del fondo de las 
mismas. 

 
Si por la naturaleza del terreno fuera necesario el uso de explosivos, tanto el 
transporte como la manipulación de estos deberá contar con la 
correspondiente autorización de la autoridad competente. El empleo de 
explosivos en obra deberá hacerse previo aviso personal propio y ajeno 
próximo a la zona de obras y se tomaran las medidas adecuadas para evitar que 
las proyecciones de las voladuras puedan afectar a cualquier tipo de bienes 
de terceras personas. 

 
El Contratista deberá de cumplir el Reglamento de Explosivos y demás normativa 
vigente y será el único responsable de los efectos causados directa o 
indirectamente por las voladuras. 

 
 

Artículo 25.- TERRAPLENES Y RELLENOS. 
No se ejecutara ningún terraplén sin haber comprobado previamente que la 
superficie de asiento del mismo cumple las condiciones que se le exigen tanto de 
calidad como de compactación y nivelación. 

 
Antes de extender la primera tongada del terraplén se especificara el terreno 
sobre el que vaya a asentarse al objeto de conseguir la suficiente trabazón entre 
terraplén y base. 
El espesor máximo de las tongadas será de 30 cms. que se compactaran hasta 
conseguir una densidad mínima del 95% del Próctor Normal. 
La compactación se realizara con rodillos vibratorios de peso estático superior a 8 
Tm. La frecuencia de vibración estará comprendida entre 1.500 y 1.800 

r.p.m. y la velocidad de marcha entre 1 y 1'5 KM/h. Se darán al final unas 
pasadas sin vibración para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera 
podido causar la vibración. 
Si a causa de las fuertes lluvias una capa ya compactada y recepcionada se 
ablandase de tal forma que los vehículos de transporte se hundieran mas de 10 
cms. se retirara la capa afectada extendiéndose una nueva. 
Para la ejecución de terraplenes se seguirán además las prescripciones que para 
esta unidad de obra se fijan en el PG-3 así como las indicaciones dadas por el 
Director de Obra. 
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Para el caso de rellenos localizados se exigirán las mismas prescripciones que 
para los terraplenes. 
En el caso de relleno de zanjas que alojen tuberías, el relleno se realizara por 
tangadas sucesivas compactándose especialmente en las zonas contiguas a los 
tubos. Las tongadas hasta unos 30 cms. por encima de la generatriz su- perior del 
tubo se realizaran con suelos cuyo tamaño máximo sea 20 m/m. y carentes de 
aristas. Las restantes tongadas podrán contener material mas grueso. 
Cuando la tubería discurra por zonas urbanas se compactara el relleno hasta la 
rasante del terreno al 95% del P.M. En el caso de que la tubería discurra por zona 
rural, bastara con compactar hasta 30 cms. por encima de la gene- ratriz superior 
de la tubería dejando el relleno de la zanja ligeramente alomada para el asiento y 
consolidación natural posterior. 

 
Artículo 26.- SUB-BASES GRANULARES 
No se ejecutara la sub-base hasta que no se haya comprobado mediante los 
oportunos ensayos que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la 
densidad debida así como las rasantes indicadas en los Planos. 
El espesor máximo de las tongadas será de 25 cms. y se compactaran hasta 
conseguir una densidad del 95% del Próctor Modificado. 
Su ejecución se ajustara en todo momento a lo indicado en el articulo 502 del PG-
3 así como a las indicaciones del Director de Obra. 

 
 

Artículo 27.- BASES DE HORMIGÓN 
Previamente a la ejecución de las bases de hormigón se procederá a comprobar 
que la superficie de asiento cumpla las condiciones que a ella se le exigen y se 
regara dicha superficie de forma que quede húmeda pero no encharcada. 
La extensión del hormigón se realizara tomando las precauciones necesarias para 
evitar segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la 
compactación se obtenga la rasante y sección definidas en los Planos con las 
tolerancias establecidas en el presente articulo. 

 
Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se 
interrumpa mas de dos horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se 
dispondrán juntas longitudinales cuando exista un desfase superior a 1 ho- ra entre 
las operaciones de franjas adyacentes. Las juntas de trabajo se dispondrá de 
forma que su borde quede perfectamente vertical debiendo re- cortarse la base 
anteriormente terminada. Además de estas juntas de construcción se realizaran 
todas las juntas de construcción y de dilatación, del tipo de construcción y relleno 
que indique el Director de las Obras. 
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La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en mas de 10 m/m. 
cuando se compruebe con una regla de 3 metros tanto paralela como 
normalmente al eje de la vía. 

 
Artículo 28.- BASES GRANULARES 
Se comprobara previamente que la superficie sobre la que se asienten tengan la 
densidad debida y rasante indicados en los Planos con las tolerancias 
señaladas en el PG-3. 
Antes de la extensión de cualquier capa, se dispondrán estacas cada 20 
metros tanto en el eje como a ambos lados de la vía al objeto de controlar 
tanto el espesor como la rasante de las tongadas. 
Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar 
su segregación y/o contaminación, en tongadas de 25 cms. de espesor 

         máximo en el caso de las zahorras artificiales y de 20 cms. en el caso de           
macadam. 
 

Artículo 29.- BASES DE SUELO-CEMENTO Y GRAVA-CEMENTO 
Los materiales para suelo-cemento o grava-cemento serán mezclados en 
Central. 
El contenido de cemento estará comprendido entre el 3% y el 4'5% en peso, y la 
resistencia a compresión a los 7 días de las probetas fabricadas en obra y 
compactadas por el método del Próctor Modificado no será inferior a 35 
Kg/cm2. 
Previamente a su empleo se comprobara que la superficie de asiento tiene la 
calidad y rasantes exigidas en el Proyecto, y se procederá a la humectación sin 
llegar a formar charcos. 
La puesta en obra se realizara con extendedora y se compactaran 
longitudinalmente en una sola tangada comenzando por el borde mas bajo. En 
una sección transversal cualquiera la compactación total deberá quedar 
terminada antes de que transcurran 3 horas desde que se obtuvo el primer 
amasijo para aquella. 
Antes de transcurridas 12 horas desde que se realizo la compactación se 
procederá a la aplicación de un ligante bituminoso al objeto de mantener 
húmeda la capa y permita su curado. 
Para la ejecución de este tipo de bases, se tendrá en cuenta, además de lo 
indicado, lo señalado en los artículos 512 y 513 del PG-3. 
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Artículo 30.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA 
Previamente al empleo del ligante se comprobara que la superficie sobre la que 
se va a aplicar este exenta de polvo, suciedad o materias sueltas procediendo a 
su barrido si es necesario. 
La extensión del ligante se realizara de manera uniforme evitando la duplicidad 
del ligante así como que queden zonas donde la dotación sea menor que la 
fijada. Una vez aplicado el ligante se prohibirá la acción de todo tipo de trafico 
hasta transcurridas al menos 24 horas desde su aplicación. 

Se seguirán en todo momento las recomendaciones señaladas en los artículos 530 y 
531 del PG-3. 
 

Artículo 31.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
La aplicación del ligante se realizara mediante tanque provisto de barra 
regadora cuyas boquillas deberán ser las adecuadas al tipo de ligante a 
utilizar cuidando de que estas no estén obstruidas. En aquellos casos en que por 
sus peculiares características o por la imposibilidad de acceder mediante el 
tanque se podrá regar manualmente mediante lanza de mano. 
Una vez aplicado el ligante se procederá a la extensión del árido con la 
dosificación señalada en el Proyecto. Esta se realizara con medios mecánicos 
procurando que la misma sea uniforme, y se deberá de acompasar con la 
extensión del ligante al objeto de que no transcurran mas de 5 minutos entre la 
aplicación del ligante y la del árido. 
El apisonado se realizara preferentemente mediante rodillos neumáticos y será 
tal que se consiga una buena trabazón entre el árido y el ligante. 
En el caso de un doble tratamiento superficial se procederá a la segunda 
aplicación del árido antes de transcurridas 24 horas desde la aplicación de la 
primera capa. 
Una vez conseguida la adherencia de los áridos se podrá permitir el paso de 
vehículos si bien se deberá limitar la velocidad. 
Se seguirán las indicaciones dadas por el Director de Obra así como las 
recomendaciones señaladas en el articulo 532 del PG-3. 

 
Artículo 32.- MEZCLAS BITUMINOSAS 
Previamente al empleo de cualquier tipo de mezcla bituminosa se comprobara que 
la superficie de asiento cumple con las condiciones exigidas. Se deberá, 
igualmente antes de proceder a ejecutar cualquier tipo de mezcla presentar al 
Director de Obra para su aprobación la correspondiente formula de trabajo que 
se ajustara a lo indicado en los apartados 541.5.1 y 541.5.2 del PG-3 según el 
caso de que se trate. 
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Durante el transporte de la mezcla se cuidara que esta no se contamine y en el caso 
de mezclas en caliente se cuidara que la temperatura no baje de la es- pecificada para 
su empleo, debiendo incluso proteger los camiones con lonas cuando pueda existir 
peligro de enfriamiento excesivo. 
 

La extensión de la mezcla se realizara con extendedoras reguladas de tal forma 
que la superficie de la capa extendida quede lisa, ajustándose a las ra- santes y 
perfiles indicados en los Planos y con el espesor suficiente para que una vez 
compactada la mezcla quede el espesor fijado en el Proyecto. 
En el caso de mezclas en caliente la temperatura de la mezcla, en el momento de 
la extensión, estará comprendida entre 110 y 130 grados. 
Para la extensión de la mezcla se dispondrá longitudinalmente una guía 
paralela al eje que servirá de referencia al conductor de la entendedora. 
Detrás de la extendedora se deberán disponer un numero suficiente de operarios 
especializados añadiendo mezcla donde sea preciso al objeto de obtener una 
capa uniforme, que una vez compactada se ajuste a las condiciones exigidas a 
la misma. 
En el caso de mezclas en caliente, cuando se extienda por franjas, las franjas 
sucesivas se extenderán cuando la anterior se encuentre aun caliente y si esto 
no es posible se ejecutara una junta longitudinal. 
Cuando por la marcha de los trabajos sea necesario ejecutar una junta 
longitudinal o transversal, al borde de la capa extendida se cortara 
verticalmente y se pintara con un ligante de adherencia dejándolo curar 
suficientemente. 
La compactación de la mezcla se realizara con el equipo aprobado por el 
Director de Obra. En el caso de mezclas en caliente la compactación se 
realizara a la temperatura mas alta posible sin que se produzcan de- formaciones 
indebidas. 
En el caso de existir juntas longitudinales la compactación se comenzara por estas 
de tal manera que en las primeras pasadas la mayor parte del equipo 
compactador apoye sobre la capa ya compactada. 

En el caso de mezclas en frío, una vez compactada la mezcla se procederá al sellado 
de la misma mediante la extensión de un árido fino. 
 

Además de las indicaciones anteriores se seguirá en todo momento lo señalado 
en los artículos 541 y 542 del PG-3 en función del tipo de mezcla de que se trate. 
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Artículo 33.- OTRAS UNIDADES 
Todas aquellas unidades de obra que forman parte del Proyecto que recogidos 
expresamente en este Pliego se realizaran siguiendo las normas de buena practica 
en la construcción y las indicaciones dadas por el Director de Obra, así como lo 
señalado en el PG-3 para aquellas unidades que en el se recojan. 

 

CAPÍTULO V.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
Artículo 34.- CONTROL DE EJECUCIÓN 

Para el control de las diferentes unidades de obra se realizaran los ensayos que 
fije el Director de Obra. En cualquier caso se seguirán las "Recomendaciones para 
el Control de Calidad de Obra de Carreteras" de la Dirección General de 
Carreteras en cuanto a lotes y ensayos a realizar para cada unidad. 
En el caso de obras de hormigón el control se realizara a nivel normal de 
acuerdo con lo recogido para este nivel en la "Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado" EH-88. 

 
Artículo 35.- CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
El no cumplimiento de alguna de las condiciones exigidas para las diferentes 
unidades de obra será motivo de rechazo de la unidad correspondiente quedando 
al único criterio del Director de Obra la facultad de aceptar la unidad de que se 
trate con las penalizaciones económicas que fije. 

 
CAPÍTULO VI.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
Artículo 36.- GASTOS GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Independientemente de los gastos generales que por la estructura de su 
empresa tenga el Contratista de la obra, serán considerados también como 
gastos generales y por lo tanto sin derecho a indemnización económica 
independiente, los gastos que se le ocasionen por las siguientes obras y/o 
actividades: 

- Replanteos de las obras tanto generales como parciales y su 
comprobación. 

- Construcciones auxiliares  necesarias  para la ejecución de las 
obras. 

- Alquiler o adquisición de terrenos para deposito o instalación de 
maquinaria y materiales así como para construcción de caminos 
provisionales para desvío del trafico y la construcción de dichos 
caminos, y los de acceso a las obras. 
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- Instalaciones para suministro de energía y/o agua así como la 
adquisición de dicha agua y energía. 

- Ensayos de materiales y control de ejecución de las obras. 

- Retirada a final de obra de las construcciones y/o instalaciones 
auxiliares. 

- Limpieza final de las obras. 

- Medición y liquidación de las obras realmente ejecutadas. 
 
 
 

Artículo 37.- NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO 
Todas las unidades de obra se medirán y abonaran por volumen, superficie, 
longitud o unidad de acuerdo a como figuran especificados en el cuadro de 
precios numero 1. 
Se medirán realmente ejecutadas y totalmente terminadas. Para lo cual el 
Contratista durante la ejecución de las mismas levantaran los perfiles transversales 
y tomaran las referencias que sean necesarias para la correcta medición de las 
unidades de obra. 

El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación en caso de realizar 
mayor medición de la que figura en los Planos ya sea por efectuar mal la excavación, 
por error, conveniencia o por cualquier otro motivo que la induzca a realizar un 
exceso de obra a no ser la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 

En el caso de que el exceso de obra sea perjudicial el Contratista tendrá la 
obligación de demoler la obra a su cuenta y cargo y rehacerla nuevamente 
con las dimensiones debidas. 
El abono de las diferentes unidades de obra se realizaran a los precios que para 
cada uno de ellos se establezcan en el cuadro de precios numero 1 
aplicándoles los porcentajes correspondientes a Gastos Generales, Beneficio 
Industrial e imprevistos establecidos en el Presupuesto y a la cifra obtenida se le 
aplicara la baja de la subasta. 
Siempre que no se diga otra cosa se consideraran incluidos dentro de los precios 
todos los agotamientos, entibaciones, suministro y empleo de materiales, medios 
auxiliares, personas, maquinaria y cuantas actividades sean necesarias para 
dejar totalmente terminada la unidad de obra de que se trate a satisfacción del 
Director de Obra. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna fundándose en 
insuficiencia de precios o falta de expresión explicita en los precios de algún 
material u operación necesaria para la ejecución de la unidad de obra. 
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Artículo 38.- CERTIFICACIONES 

 
Mensualmente se realizara por parte del Director de Obra una relación valorada 

de las obras ejecutadas hasta ese mes con arreglo al Proyecto. Esta relación 

valorada servirá para la redacción de la Certificación mensual que lo será siempre 

a origen, descontándose el importe correspondiente a la Certificación anterior. 

Todos los abonos son a buena cuenta y a las Certificaciones no presuponen la 
aprobación ni recepción de las obras que comprende. 

 
Artículo 39.- ABONO DE OBRA INCOMPLETO PERO ACEPTABLE 
Si el incompleto de su terminación se refiere al conjunto pero la unidad de obra  
lo  esta  en  si,  entonces  se  medirán  las  unidades  ejecutadas  y  se valoraran a 
los precios correspondientes del Presupuesto. Si lo incompleto es la unidad de obra 
y la parte ejecutada fuera de recibo, se abonara la parte ejecutada con arreglo 
a lo que figura en el cuadro de precios sin que el Con- tratista pueda pretender 
que por ningún motivo se efectúe la descomposición de otra forma. En el ultimo 
caso el Contratista podrá optar por terminar la unidad de obra con arreglo a 
las condiciones del Proyecto sin exceder del plazo establecido. 

 
Artículo 40.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Siempre que se considere necesaria la realización de alguna unidad de obra no 
prevista en el Proyecto, se establecerá el oportuno precio contradictorio 
tomando como base los precios del Proyecto para su establecimiento. Una vez 
confeccionado el nuevo precio se levantara acta del mismo por triplicado y firmado 
por el Director de Obra y el Contratista. 

 
Artículo 41.- SUSPENSIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO 
En caso de suspensión o rescisión del Contrato, por causas no imputables al 
Contratista, se abonaran las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas. Los materiales acopiados a pie de obra se abonaran, si son de recibo 
y de aplicación para terminar esta y en cantidad proporcionada a la obra 
pendiente, aplicándose a estos materiales los precios que figuran en el cuadro 
de precios descompuestos. Cuando no estén en el, se fijaran 
contradictoriamente y si no hubiera acuerdo serán retirados por el Contratista. 

 
Artículo 42.- PLAZO DE EJECUCION 
Está definido en el apartado correspondiente de la Memoria de este Proyecto, 
levantándose a la terminación del mismo la correspondiente Acta de 
Recepción. 
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Artículo 43.- RECEPCION DE LAS OBRAS 
Terminadas la totalidad de las obras se procederá al reconocimiento de las 
mismas, y si procede, a su Recepción de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

 
 

Artículo 44.- PLAZO DE GARANTIA 
El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO (1), a partir de la Recepción de 
las obras, según lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas levantándose la correspondiente 
acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas finando un plazo para remediar aquellos. 
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término 
de quince años a contar desde la recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

     Santa Olalla, febrero 2019 
 
 
 

      
Cristina Colomo – Ingeniero Edf. Municipal 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de 

la obra de “Refuerzo de firme en viales existentes en Calle Mayor y Avenida de la 

Constitución en la localidad de S a n t a  O l a l l a  ( T o l e d o ,  las previsiones respecto 

a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y así como 

los  derivados  de los  trabajos  de reparaciones, entretenimiento y mantenimiento. 

Sirve para exponer las directrices básicas que se seguirán en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de 

la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción. 

 
 
1.1.- Descripción de la obra proyectada 
 

Las obras a que se refiere el presente Proyecto y a las cuales 

serán de aplicación en su totalidad el presente estudio basico de seguridad y 

salud, se encuentran suficientemente descritas en los correspondientes apartados 

de la Memoria así como en los Planos y Presupuestos que forman parte del 

Proyecto. 

 
 
1.2.- Plan de ejecución de la obra 
 

La duración estimada de la obras será de un (1) mes, durante el cual 

el número medio de trabajadores en el momento de mayor carga laboral será de 

8 trabajadores. 

 
Actuaciones previas: Nº medio trabajadores: 2 

 
Refuerzo de firme: Nº medio trabajadores: 5 

 
 
 

El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado 

de esta planificación, especialmente en relación con los trabajos y procesos a 

realizar en los tajos de mayor significación preventiva. 
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1.3.- Marco Jurídico 
 

Como queda dicho, este Estudio de Seguridad y salud se redacta en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos 

técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente 

caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del 

comienzo de la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el 

contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, 

adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en 

obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas 

preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el 

artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad 

y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de 

este estudio básico, que el contratista se compromete a disponer en las distintas 

actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones 

a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, 

dictado en su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de 

riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio 

de Seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas 

parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de 

las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las 

siguientes: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 
10-11- 

 
95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

 
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

 
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 

B.O.E. 
 

31-01-97) 
 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, 
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B.O.E. 04- 07-97) 

• Reglamento  sobre  disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  

obras  de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-

97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 

23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-

04-97) 

• Reglamento   sobre   disposiciones   mínimas   de   Seguridad   y   Salud   relativas   

a   la Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-

04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 

488/1997, B.O.E. 23-04-97) 
 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 

de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo 

(Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real 

Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 

por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, B.O.E. 07-08-97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado 

de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
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seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
 
2.-  ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

• ACCESOS 
 

Los accesos a la obra se fijan por las calles Mayor y la Avenida de la 

Constitución, principalmente. 

• SEÑALIZACIÓN 
 

De Seguridad y Salud 
 

De forma general y con los criterios establecidos en el Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo, deberá colocarse en la obra la correspondiente 

señalización de seguridad. 

Asimismo, en la caseta de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés 

más importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de 

obra. El referido 

cartel deberá estar junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera 

necesario, en el menor tiempo posible. 

 
De obras en carreteras. Norma de Carreteras 8.3-IC 

 
Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y 

características, a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN 

MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU. 

 
• PRIMEROS  AUXILIOS.  ITINERARIOS  DE  EVACUACIÓN  PARA  ACCIDENTES 

GRAVES 

Se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia. La 

ubicación de dicho botiquín estará convenientemente señalizado y se hará 

cargo del mismo la persona más capacitada designada por la empresa 

contratista. 

Durante la ejecución de la obra, todo el personal deberá conocer y tener 

a disposición, siendo colocado en sitio visible, los teléfonos y direcciones de 
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interés para accidentes con daños personales graves. Así como el itinerario para 

acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves. 

 
• ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS 

 
Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 

 
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma 

estarán perfectamente delimitados en toda su área de influencia, susceptible de 

ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 

adecuadamente balizados y señalizados. 

 
Circulación del personal de obra. 

 
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., 

situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, 

para evitar choques contra ellos. 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre 

paramentos verticales sea inferior a 0,60 m. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer 

de pasarelas sólidas y completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de 

escaleras con peldañeado amplio, sólido y estable. 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y 
obstáculos. 

 
Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como 

las zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben 

permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de 

personas u objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en 

momentos puntuales, señalizados. 

 
Circulación de vehículos de obra. 

 
Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de 

obra, se habrá comprobado previamente el buen estado del firme, 
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especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la 

climatología. 

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso 

de vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una 

protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar 

una conducción elevada a más de 3 m. de altura. 

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar 

definidos y separados. 

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de 

vehículos de obra, estarán  protegidas y situados a 1 m. del perímetro del borde. 

 
Zonas de acopio 

 
Las zonas de acopio vienen indicadas en plano, y están previstas en 

parcelas donde no afecta el paso de vehículos, ni pasa ninguna instalación por 

ellas. 

 
• IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN EVITARSE MEDIANTE MEDIDAS 

TÉCNICAS 
 
 

Relación no exhaustiva 
 

- Derrumbamiento de zanjas y pozos 
 

- Desplome de cargas sobre los trabajadores 
 
 

• RELACIÓN DE RIESGOS QUE NO PUEDAN EVITARSE. MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

PROTECCIONES TÉCNICAS 

Riesgos de daños a terceros 
 

En  orden  a  evitar  riesgos  a  terceros,  se  adoptarán  las  siguientes  

medidas  de prevención: 

Vallas  de  limitación  y  protección,  balizas  luminosas  y  señales  de  

seguridad  de prohibido el paso en: 

o Posibles demoliciones 
 

o Zonas de trabajo 
 

o Zonas de maquinaria 
  

o Zonas de acopio 
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Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 
Prevención de riesgos. Equipos de protección 

individual Casco de seguridad 

Será obligatorio su uso dentro del recinto de obra y para todas las personas. 
 

Botas de seguridad 
 

Serán obligatorias para todo el personal de obra. 
 

Botas impermeables 
 

Se utilizarán cuando el estado del terreno lo aconseje y para trabajos 

en zonas húmedas. 

Trajes impermeables 
 

Se utilizarán en tiempo lluvioso 
 

Guantes 
 

Se utilizarán cuando exista riesgo de agresiones mecánicas (cortes, 

perforaciones, vibraciones, etc.). 

Para trabajos de hormigonado y en general los relacionados con agua y 

humedad se utilizarán guantes de latex. 

 
Gafas 
 

Se utilizarán gafas contra impactos y ralladuras, con protección de las cejas, 

lateral y puente universal durante la realización de trabajos con riesgo de 

proyección de partículas. 

Otros Equipos de Protección Individual 
 

 
Aunque no se hayan relacionado anteriormente, si las  condiciones  de 

trabajo lo exigen se dotará al personal de los equipos adecuados para los 

trabajos que vayan a realizar. 

Prevención de riegos. Equipos de protección colectiva y 

señalización Señalización de Seguridad 

Señales de Advertencia utilizadas mas frecuentemente en construcción 
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o Peligro en general 
 

o Riesgo de tropezar 
 

o Caída a distinto nivel 
 

o Caída de objetos 
 

o Desprendimientos 
 

o Maquinaria pesada  
 
 
Señales de Prohibición utilizadas mas frecuentemente en construcción 
 

o Prohibido pasar a los peatones 
 

o Prohibido permanecer bajo cargas suspendidas 
 

o Prohibido permanecer en el radio de acción de la maquinaria 
 

o Prohibido saltar las zanjas  
 
 

Señales de Obligación utilizadas mas frecuentemente en construcción 
 

o Protección obligatoria de la cabeza 
 

o Protección obligatoria de los pies 
 

o Vía obligatoria para peatones 
 

o Obligación general  
 
Equipos de Protección Colectiva 
 

Vallas de limitación y protección de peatones. 
 

Se colocarán en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas 

aquellas zonas en las que exista riesgo de caídas a distinto nivel o de necesidad 

de limitar el acceso de personas. 

Escaleras de mano. 
 

No  se  utilizarán  para  alturas  mayores  de  5  metros y dispondrán de 

dispositivos antideslizantes en la base y de elementos de fijación o amarre en 

cabeza 
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. 

SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRA 
 

Al tratarse de una obra en la que hay que realizar excavaciones, es lógico 

pensar que puede haber servicios afectados, pero por la situación donde se ubica 

la urbanización es muy poco probable que existan. De todas  formas  para 

asegurarse de que no haya servicios afectados se determinan las siguientes 

precauciones: 

Para líneas de agua, teléfono, electricidad, gas y fibra óptica, se pedirá a 

cada compañía los planos de las instalaciones enterradas que afectarán al trazado 

de la obra. 

Para conducciones de saneamiento las obras se regirán por los planos que 

proporcione el Ayuntamiento. 

En caso de no existir alguno de los planos anteriormente citados, se recurrirá a 

detectar las diferentes instalaciones mediante un detector de ondas magnéticas 

y seguir las instrucciones de los encargados de las diferentes compañías. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 
Líneas 
eléctricas 
aéreas 

 
El R.D. 614/01, establece las medidas y disposiciones mínimas a disponer en 

trabajos en proximidad a líneas eléctricas, por lo que se deberán seguir en todo 

momento las instrucciones del mismo en cuanto a medidas preventivas y distancias 

se refiere. Se extraen pues, una serie de definiciones y cuadro de distancias en 

función de la tensión, extraídos del propio R.D. 614/01. 

Zona de peligro: espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la 

presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de 

que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en 

tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar 

el trabajador sin desplazarse. Donde no se interponga una barrera física que 

garantice la protección frente a dicho riesgo. 

Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde 

la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se 

interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico. 
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Un (< ó =) Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 

1 0.50 0.50 0.70 3 

3 0.62 0.52 1.12 3 

6 0.62 0.53 1.12 3 

10 0.65 0.55 1.15 3 

15 0.66 0.57 1.16 3 

20 0.72 0.60 1.22 3 

30 0.82 0.66 1.32 3 

45 0.98 0.73 1.48 3 

66 1.20 0.85 1.70 3 

110 1.60 1.00 2.10 5 

132 1.80 1.60 4.10 5 

220 2.60 1.60 4.10 5 

380 3.90 2.50 5.40 7 
 
 
Siendo:   

Un:      Tensión nominal de la 
instalación (Kv) 

 
Dpel-1: Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo 

de sobretensión por rayo (m). 

Dpel-2: Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el 

riesgo de sobretensión por rayo (m). 

Dprox-1: Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando 

resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar q2ue ésta no 

se sobrepasa durante la realización del mismo (m). 

Dprox-2: Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no 

resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no 

se sobrepasa durante la realización del mismo (m). 

Riesgos mas 
frecuentes 
 

 Contactos 
eléctricos directos. 

 
 Contactos 

eléctricos 
indirectos. 
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Normas o medidas 
preventivas 
 

 Se  cortara  el  suministro  de  energía  eléctrica,  siempre  que  los  

condicionantes económicos y de servicio lo permitan. 

 Únicamente, cuando sea imposible respetar las distancias establecidas en 
el R.D. 

 
614/01, será indispensable cortar la tensión de la línea. 

 
 Con ayuda de los técnicos de la compañía propietaria de la línea, los 

topógrafos, marcarán situación y cota de cada línea afectada. 

 Se colocarán pórticos pregalibo en ambos sentidos, en las líneas aéreas 

afectadas perpendicularmente. 

 Se balizará con conos o cordón de tierras a la distancia que de determine 
el R.D. 

 
614/01 en líneas que discurran paralelas a la zona de obra. 

 
 El material se descargará fuera de la zona de riesgo, y posteriormente se 

empujara. (con motoniveladora, retropala las tierras y bases granulares, en 

la tolva de la entendedora el aglomerado...) 
 
 
Protecciones colectivas 
 

 Pórticos pregalibos. 
 

 Barreras físicas. (cordón de tierras). 
 
 
 
Protecciones individuales 
 

 Guantes dieléctricos. 
 

 Botas con suela de goma. 
 
 
 
En caso de accidente: 
 

Se pueden distinguir principalmente dos tipos de accidentes y/o 

incidentes que se suelen dar en las obras, el primero de ellos se produce al sufrir 

directamente la persona la descarga eléctrica, y el segundo y posiblemente mas 

común en las obras cuando es una máquina o un elemento auxiliar el que entra 

en contacto con la fuente de tensión, este segundo tipo de accidente suele ser fácil 

dejarlo en simple incidente con un sencillo modo de actuación que describiremos a 

continuación. 
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Pasemos pues a describir el modo de actuación deseable en el primero de 

los casos, cuando es una persona la que ha entrado en tensión. Se establecen unas 

pautas de actuación. 

1. No tocar nunca a la victima directamente antes de haber realizado el corte de 
tensión. 

 
2. Prevenir una posible caída del accidentado en el momento del corte de la 

corriente. 
 

3. Separar a la víctima con ayuda de elementos aislantes. 
 
 
 
En el segundo caso, las normas de actuación serán las siguientes: 
 

1. Permanecer en la cabina y maniobras hasta que cese el contacto. 
2. Si no es posible deshacerse del contacto, se permanecerá en la cabina 

hasta que se compruebe que se ha cortado la tensión. 

3. Si la medida preventiva catalogada como número 2 no es posible cumplirla 

por circunstancias como las de incendio del vehículo, el operario deberá 

bajar del mismo de un salto, sin tocar suelo y vehículo a la vez, procurando 

caer con los pies juntos, y se alejará del lugar dando pasos muy pequeños, 

o saltos de canguro, con la finalidad de no crear una diferencia de potencial 

entre los dos pies. 

4. Las personas presentes se alejarán del lugar del accidente, no tratando 

de auxiliar inmediatamente al accidentado, si no que se limitarán a llamar 

a la compañía eléctrica para que corte inmediatamente la línea, hasta 

entonces, señalizar la zona, en previsión de nuevos accidentes. 
 
 

Líneas eléctricas subterráneas 
 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias 

de líneas eléctricas enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas: 

- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
 

- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por 

encima de ellos el peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles 

contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma. 

- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y 

profundidad del conductor. 

- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, 

indicando la proximidad a la línea   en tensión y su área de seguridad. 

- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se 
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mantengan en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la 

señalización anteriormente mencionada. 

- Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable 
sufre  daño. 

 
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que 

puedan ocasionar accidentes. 

 
 
Como realizar los trabajos 
 

No  utilizar  picos,  barras,  clavos,  horquillas o utensilios  metálicos  

puntiagudos  en terrenos blandos(arcillosos) donde pueden estar situados cables 

subterráneos. 

- Si se conoce perfectamente su trazado y profundidad. 
 

Si  la  línea  está  recubierta  con  arena,  protegida  con  fábrica  de  

ladrillo  y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la 

tensión) se podrá  excavar con máquinas hasta 0,50 m. de 

conducción (salvo que previamente de conformidad con la 

Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos 

a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí 

se utilizará la pala manual. 

- Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la 
protección. 

 
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a 

partir de ésta cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos 

neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual. 

Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede 

al aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada 

accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo 

requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, 

para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en 

cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco 

reglas siguientes: 

- Descargo de la línea. 
 

- Bloqueo contra cualquier alimentación. 
 

- Comprobación de la ausencia de tensión. 
 

- Puesta a tierra y en cortocircuito. 
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- Asegurarse  contra  posibles  contactos  con  partes  cercanas  en  

tensión, mediante su recubrimiento o delimitación. 

Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. 
 

En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", 

capaces de indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de 

éstos aparatos es función de su sensibilidad y de la tensión del conductor. 

 
Conducciones de agua 

 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de 

abastecimiento como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, 

accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. 

 
Identificación 
 

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los 

servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder 

conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción.(Se dispondrá, 

en lugar visible, teléfono y dirección de estos Organismos.). 

Señalización 
 

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con 

piquetas su dirección y profundidad. 

Recomendaciones de ejecución 
 

- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 
0,50 

 
m. de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual. 

 
- Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la 

excavación sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o 

apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, 

se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por 

maquinaria, herramientas, etc. 

- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, 

etc., cuando el caso lo requiera. 

- Está  totalmente  prohibido  manipular  válvulas  o  cualquier  otro  elemento  

de  la conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía 

Instaladora. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
 



                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                   AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA 
 

  16 
 

- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para 

suspender o levantar cargas. 

Actuación en caso de rotura o fuga de instalación 
 

Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los 

trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

Conducciones de gas 
 

Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán 

precauciones especiales, para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo 

en presencia de gas. 

Ejecución de los Trabajos 
 

Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas 

generales, las recomendaciones siguientes: 

 
Identificación 
 

Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de 

los planos constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles, 

las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser afectados. 

Señalización 
 

Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con 

piquetas su dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones 

enterradas de otros servicios. Indicando además el área de seguridad. 

Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m.: 
 

En éste caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a 

la generatriz superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para 

asegurarse de su posición exacta. 

Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m: 
 

Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre 

la tubería, procediéndose a continuación como en el punto anterior. 

Finalización de la excavación: 
 

Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá 

a finalizar la excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a 

continuación se indican. 

Precauciones y Recomendaciones 
 

Anchura y profundidad de zanjas: 
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Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán 

en cada caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la 

excavación. 

 
Intervención en tuberías: 
 

En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá 

longitudinalmente un tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de 

permitir la flexión de la tubería con gatos, para realizar los acoplamientos 

necesarios. 

 
Tramos a descubrir: 
 
No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15m. 
 

Dudas en la existencia o situación de canalizaciones: 
 

En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación 

de canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización 

acerca de la ubicación  de  la  misma,  y  si  fuera  necesario  se  requerirá  la  

presencia  de  un  técnico designado por el titular para que presencie los trabajos 

de excavación. 

Excavaciónn 
mecánica: 
 

No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 

m. de una tubería de gas a la presión de servicio. 

Normas de Seguridad 
 

Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando 

sea necesario descubrir éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos: 

- Se proveerá y mantendrá todas  las  luces  guardas, cercas  y vigilancia 

para la protección de las obras o para la seguridad de terceros cuando el 

caso lo requiera. 

- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 

circulación en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible 

peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 

límites e inmediaciones. 

- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego 

o chispa dentro del área afectada. 

- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, 
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válvula o instrumento de la instalación en servicio. 

- Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve 

herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar 

en contacto con elementos metálicos. 

- No se podrá almacenar material sobre conducciones de 
cualquier clase. 

 
- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se 

pondrán carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección 

correspondiente. 

- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de 

apoyo para suspender o levantar cargas. 

- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de 

conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito 

eléctrico. 

- Todas  las  máquinas  utilizadas  en  proximidad  de  gaseoductos  que  

funcionen eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

- Los  cables  o  mangueras  de  alimentación  eléctrica  utilizados  en  éstos  

trabajos, estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas 

no haya empalmes. 
 
 
Actuación en caso de fuga, incendio y explosión. 
 

En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el 

personal de la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no 

se permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la Compañía Instaladora. 

Tráfico Rodado 
 

Debido a la situación de la obra, no se producirá durante su transcurso 

movimiento de vehículos ajenos a la obra, excepto el tráfico de vehículos que 

pueda ocasionar la propia obra, para el cual se fijarán unos recorridos 

determinados debidamente señalizados. 

3.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes 

en cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra 

proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas 

en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus 

definiciones, y de sus previsiones técnicas. 
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A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, 

se detectan los riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los 

que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las 

medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 
 
3.1.- Actividades que componen la obra proyectada 
 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de 

producirse a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades 

constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son las 

siguientes: 
 

- Fresado. 
 

- Recrecido de pozos e imbornales. 
 

- Extendido de M.B.C. 
 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 
 
 
 
3.2.- Equipos de trabajo, maquinaria e instalaciones previstas 
 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser 

utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores 

de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se 

relacionan a continuación. 
 
 

Maquinaria de movimiento de tierras y 

demoliciones Fresadora 

Camión de obra y basculantes 

 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y 

pavimentos Extendedora de 

aglomerado asfáltico Compactador de 

neumáticos 

Rodillo vibrante 

autopropulsado 

Camión basculante 

Maquinaria y herramientas diversas 
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 Sierras circulares 
Camión grúa Compresores  

Cortadora de pavimento 

Martillos neumáticos  

 
3.3.- Identificación de riesgos y medidas preventivas de las actividades constructivas 
 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de 

trabajo e instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se 

identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo 

que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

• Fresado 
 

Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas al mismo nivel. 
 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
 

- Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
 

- Irritación de los ojos por el polvo producido por la fresadora y barredora. 
 

- Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas. 
 

- Quemaduras producidas por la combustión de materiales inflamables. 
 

- Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra. 
 

- Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra (trabajos cerca de 

vías abiertas al tráfico). 

- Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria. 
 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o 

inadecuado estado de los caminos de servicio. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras. 

 
- Interferencias con líneas aéreas. 

 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 

 
 

Protecciones 
 
Individuales 
 

o Casco de seguridad homologado. 
 

o Guantes de cuero. 
 

o Ropa de trabajo. 
 

o Chaleco  reflectante  en  el  caso  que  sea  necesario,  por  

circunstancias  de visibilidad y tráfico. 
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Colectivas 

 
o Utilizar camiones con absorción de vibraciones. 

 
o Vallado de la zona a y del recorrido de descarga de los camiones 

basculantes. 
 

o Los trabajos que coincidan con vías públicas, se señalizarán de 

acuerdo con la Norma de Carreteras. Señalización de Obras 8.3-IC. 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- Utilización de señalista de maniobras. 
 

- Mantener la obra limpia y ordenada. 
 

- No permitir el paso de personas en el radio de acción de las máquinas 

y de los camiones. 

- Mantener la limpieza dentro de la obra. 
 

- No se sobrepasarán las cargas especificadas para cada vehículo. 
 

- Se regarán los tajos y caminos suficientemente y con la frecuencia 

necesaria, para evitar la formación de ambiente pulvígeno. 

- Se garantizará permanentemente la existencia y buen funcionamiento de 

extintores de incendios adecuados en la máquina. 

- Todas las arquetas, pozos de registro o similares, existentes, se mantendrán 

con su tapa puesta o, en su defecto, con tapas provisionales, barandillas 

o, cuando menos, delimitada la zona con cordón de balizamiento. 

- La maquinaria estará en perfecto estado de funcionamiento. 
 

- Los accesos y circulación interna se efectuarán por los lugares 

indicados, con mención especial al cumplimiento de las Normas de 

Circulación y la señalización dispuesta. 

- El ascenso y descenso de la máquina se realizará por los lugares habilitados 

al efecto (escalerillas metálicas, etc.) 

- Queda prohibido transportar personas en la maquinaria. 
 

- Se controlará el buen funcionamiento de las luces, dispositivos 

luminosos y dispositivo acústico de marcha atrás. 

- Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible y 
mantenimiento. 

 
- Queda prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de 

acción o zona de influencia de la maquinaria. 

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, 

compactadoras, etc. será especialista en su manejo, estando en posesión 
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de la documentación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 
 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible. 

 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y 

en número superior a los asientos existentes en el interior. 

- Los vehículos estarán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 
 

- Los operarios de los vehículos con cabina, están obligados a utilizar el 

casco de seguridad cuando desciendan del vehículo. 

- Correcta planificación de los desvíos y su señalización. 
 

- Las señales han de ser claras, sencillas y muy visibles, sin dar 

lugar a equivocaciones. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al 

conductor, jefe de obra, encargado o persona designada por escrito para 

ello. 

- El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente 

el chaleco reflectante. 

- Si durante la realización de los trabajos hubiera interferencias con líneas 

eléctricas aéreas, se tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo 

el respecto la normativa vigente en esta materia. 

- En los tajos de fresado de aglomerado, será obligatoria la presencia de 

señalistas, cuando se realicen las labores en zonas abiertas al tráfico. 
 

• Recrecido de pozos e imbornales 
 

Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados. 
 

- Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 
 

- Sobre esfuerzos por trabajos en posturas forzadas o sustentación de piezas 
pesadas. 

 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 

 
- Atrapamientos entre objetos por ajustes de tubería y sellados. 
- Golpes producidos al colocar las piezas prefabricadas suspendidas de una 

grúa. 
 

- Pisadas sobre terrenos inestables. 
 

- Caídas a distinto nivel. 
 
 

Protecciones 
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o Casco de seguridad homologado. 
o Individuales 

 
o Fajas para los sobre esfuerzos. 

 
o Guantes de cuero. 

 
o Ropa de trabajo. 

 
o Colectivos   
o Colocación de vallas tipo ayuntamiento para señalizar y no permitir 

el paso de transeúntes al hueco del pozo. 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- Evitar el contacto del cemento con la piel. 
 

- Mantener limpio los alrededores del pozo para evitar la caída de objetos 

dentro del pozo. 

- Realizar una apertura de hueco lo suficientemente grande y espaciosa 

para poder trabajar sin tener que adoptar posturas forzadas. 

- Evitar el tránsito de trabajadores por debajo de la carga suspendida.  
 

• Extendido de aglomerado 
 

Estos   trabajos   se   realizarán   con   un   equipo   especializado   compuesto   

por   una extendedora, compactador de neumáticos, compactador de rodillo y 

personal de a pie. 

Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas de personas a distinto nivel, desde la máquina. 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 
 

- Golpes / cortes por objetos o herramientas. 
 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
 

- Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, 

(suelo caliente + radiación solar + vapor). 

- Neumoconióticos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
 

- Quemaduras. 
- Sobre esfuerzos (paleo circunstancial). 

 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 

transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora. 
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Protecciones 
 

Individual 
 

o Botas anticalóricas e impermeables. 
 

o Ropa de trabajo. 
 

o Guantes impermeables.  
 

Colectiva 
 

o Los trabajos que coincidan con vías públicas, se señalizarán de 

acuerdo con la Norma de Carreteras. Señalización de Obras 8.3-IC. 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 

persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 

delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en 

prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las 

maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de los 

atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia para el seguimiento y ayuda del 

extendido asfáltico, estarán bordeados de barandillas tubulares en 

prevención de las posibles caídas. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante 

durante las operaciones de extendido. 

- El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función. 

- Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, 

siempre que puedan, o se les facilitará un calzado adecuado para altas 

temperaturas. 
 
3.4.- Identificación de riesgos y medidas preventivas de la maquinaria, intalaciones 

y equipos de trabajo 
 

• Medidas generales para maquinaria pesada 
 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen 

las siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de 
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seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el 

coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

 
Recepción de la máquina 

 
- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 

documentación las normas de seguridad para los operadores. 

- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado 

y con las revisiones al día. 

- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada  para  que  el  manejo  

de  la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será 

sustituido o formado adecuadamente. 

- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 
antiimpacto. 

 
- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 

sufrido algún vuelco. 

- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas 

en correcto estado de funcionamiento. 
 

Utilización de la máquina 
 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los 

mandos de la máquina funcionan correctamente. 

- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando  se  

utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en 

los salientes y en los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar 

a mover la máquina. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 
dificultad. 

 
- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 

empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando 

las llantas, cubiertas y guardabarros. 

- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 

inminente para el maquinista. 

- Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de 
obra. 

 
- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos 

los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha 
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imprevistas. 

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie 

cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes 

no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 

extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre 

el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la 

batería descargada otra de tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 

fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se 

situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues 

el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden 

hacerla actuar como un látigo. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 

instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar 

el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos 

deberá, además, parar el motor. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 
 

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno 

mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros 

del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 

explanaciones. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 

existe un asiento adecuado para ello. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es 

decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes 

excesivas. 
 
 

Reparaciones y mantenimiento en obra 
 

- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias 

de la misma antes de reanudar el trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá 
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siempre con el  
motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano 

activado   y la maquina bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 

riesgos de incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos 

de forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre 

con el motor frío, para evitar quemaduras. 

- El   personal   que   manipule   baterías   deberá  utilizar  gafas  protectoras  y  

guantes impermeables. 

- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 

alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, 

para evitar cortocircuitos. 

- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 

metálicos, que puedan provocar un cortocircuito. 

- Siempre  que  sea  posible,  se  emplearán  baterías  blindadas,  que  lleven  los  

bornes intermedios totalmente cubiertos. 

- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 

ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre 

con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión 

interior antes de abrir totalmente el tapón. 

- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 

deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 

vaciarlas y limpiarlas de aceite. 
 

• Maquinaria de movimiento 

de tierras Retroexcavadoras y 

retropalas 
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Riesgos más frecuentes 
 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
 

- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 
 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 
- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 

 
- Ambiente pulvígeno 

 
- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

 
- Ruido 

 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales  deberán  ser 

concretadas con más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por 

escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la 

obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las 

siguientes normas mínimas: 

- Las  retroexcavadoras  a  utilizar  en esta obra estarán dotadas  de luces  y 

bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

- En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. 

- La  retroexcavadora  deberá  llevar  apoyada la cuchara sobre la máquina 

durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre 
lentamente. 

 
- Se  prohibirá  el  transporte  de  personas  sobre  la  retroexcavadora,  en  

prevención  de caídas, golpes y otros riesgos. 

- Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder así a trabajos elevados y puntuales. 

- Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 
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puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 
 

- Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

- Si,  excepcionalmente,  se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán 

tomarse las siguientes precauciones: 

 La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente para efectuar cuelgues. 

 El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 
incorporado al  

balancín. 
 

 Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición 

paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la 

misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo. 

 La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
 

 La maniobra será dirigida por un 
especialista. 

 
- El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en 

el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las 

trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

- Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano 

de sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para 

excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder 

de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo 

del chasis. 

- Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el 

maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, 

poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, 

podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 
 
 
Camiones de obra y basculantes 
 

Riesgos mas frecuentes 
 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 
 

- Derrame del material transportado 
 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
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- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 
 

- Ambiente pulvígeno 
 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 

- Ruido 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de 

conducir y actuará con respeto a las normas del código de circulación y 

cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en 

los lugares señalados para tal efecto. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, 

estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 

haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 

calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo 

mecánico. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización  y seguridad. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 

pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

- El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de 
seguridad. 

 
- El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones 

en las manos y botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los 
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pies. 

- Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para 

evitar un riesgo grave. 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 

bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento 

o avería. 
 
 

A los  conductores  de los  camiones  dúmper  se les  hará entrega de la 

siguiente normativa preventiva: 

- Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal 

menester, no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o  salientes.  Durante  

estas  operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 

- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado. 
 

- Todas  las  operaciones  de  revisión  o  mantenimiento  que  deban  realizarse  

con  el basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su 

descenso mediante enclavamiento. 

- No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho 

menos que puedan llegar a conducirlo. 

- No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que 

lo reparen primero. Luego, reanude el trabajo. 

- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, 

asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 

- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden 

producir incendios. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente 

la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle 

quemaduras graves. 

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 

Cámbielo una vez frío. 

- No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, 

puede incendiarse. 

- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe 

hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 



                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                   AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA 
 

  32 
 

- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna  

causa, desconecte el motor y extraiga la lave de contacto totalmente. 

- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por 

movimientos indeseables. 

- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el 

volante en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá 

dominarlo. 

- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 
porte. 

 
Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase 

en terreno blando. 

- Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del 

camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes. 

- Evite el avance del camión dúmper por la caja izada tras la descarga. 

Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con 

ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas. 

- Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender 
la marcha. 

 
Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada. 

 
- Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos 

antes de 
 
 comenzar la elevación de la caja. 
 

- Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, 

permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le 

garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla 

normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar 

tierra y camión de forma simultanea, para evitar posibles descargas 

eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 
 

• Maquinaria de puesta en obra de 

hormigones Camión hormigonera 

Riesgos más frecuentes 
 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 
 

- Derrame del material transportado 
 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
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- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 
 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 
 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 
 

- Ambiente pulvígeno 
 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 
 

- Ruido 
 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes 

medidas preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de 

detalle por el plan de seguridad y salud: 

- Se procurará que las rampas de accesos a los tajos, sean uniformes y que no 

superen la pendiente del 20%. 

- Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos durante el 

transporte de hormigón. 

- Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 
 

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas 

evitarán en lo posible permanecer a un distancia inferior a los 60 cm del borde 

de la zanja. 

- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del 

camión hormigonera a una distancia inferior de 2 m. Del borde de las zanjas. 

En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá 

entibar la zona de la zanja afectada, dotándose además al lugar de un tope 

firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de caídas y 

deslizamientos. 
 
 

• Maquinaria de puesta en obra de firmes y 

pavimentos Extendedora de aglomerado asfáltico 

Riesgos más frecuentes 
 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
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- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

 
- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 

 
- Ruido 

 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra 

persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la 

máquina. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva 

estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de 

trabajos. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta, por 

delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en 

prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 

estarán señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 

asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las 

posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra 

intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor 

limpieza. 

- Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la 

plataforma de la máquina. 

- Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 

las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
 
 
Compactador de neumáticos 

 

Riesgos más frecuentes 
 

- Accidentes en los viales de la obra 
 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 
 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
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- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 
 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
 

- Ambiente pulvígeno 
 

- Ambiente insalubre por emanaciones bituminosas 
 

- Ruido 
 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que 

no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

- Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en 

la cuneta, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por 

atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

- La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de 

indicación de posición de la máquina, así como dotación y buen 

funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

- Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las 

cajas de la máquina. 

- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de 

ésta tendrán revestimiento antideslizante. 

- El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción 

plena a las normas de circulación y a las señales de tráfico. 

- Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del 

comienzo del trabajo diario. 

- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la 
máquina. 

 
- Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 

operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la 

batería de la máquina. 
 
 

• Maquinaria y herramientas 

diversas Camión grúa 

Riesgos más frecuentes 
 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 
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- Atropellos 
 

- Vuelco de la grúa 
 

- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 
 

- Aplastamiento por caída de carga suspendida 
 

- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 
 

- Incendios por sobretensión 
 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse 

en el plan de seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

- Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de 

descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

- Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos 

dispondrán siempre de pestillos de seguridad. 

- Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible 

fijada por el fabricante del camión. 

- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera 

posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista 

experto. 

- Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones 

sesgados de la misma 

- El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores 

a los dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

- Se  prohibirá  la  permanencia  de  personas  alrededor  del  camión  grúa  a  

distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas 

en suspensión. 

- El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

- No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina 

del camión o maneje sus mandos. 

- En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando 

el operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.  
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- Compresores 
 

Riesgos más frecuentes 
 

- Incendios y explosiones 
 

- Golpes de "látigo" por las mangueras 
 

- Proyección de partículas 
 

- Reventones de los conductos 
 

- Inhalación de gases de escape 
 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
 

- Ruido 
 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose 

que no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de 

cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de 

arrastre en posición horizontal, con lo que    el aparato estará  nivelado,  y  

con  las  ruedas  sujetas  mediante  tacos antideslizamiento. En caso de que 

la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará 

éste mediante suplementos firmes y seguros. 

- Las operaciones de  abastecimiento de combustible serán realizadas  siempre 

con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre 

instaladas y en posición de cerradas. 

- Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 

advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose 

el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa 

zona. 

- Se  comprobará  sistemáticamente  el  estado  de  conservación  de  las  

mangueras  y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos 

 
Martillo rompedor 
 

Riesgos más frecuentes 
 

- Vibraciones 
 

- Ruido 
 

- Sobre esfuerzos 
 

- Rotura de manguera bajo presión 
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- Proyección de partículas 
 

- Polvo 
 

- Caídas al mismo y a distinto nivel 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- Las operaciones deberán ser desarrolladas por varios operarios, de tal forma 

que pueda evitarse la permanencia constante en la misma operación 

durante todas las horas de trabajo, con el fin de evitar lesiones en órganos 

internos. 

- Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistad en 

el manejo del mismo. 

- Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, 

intentando detectar la posibilidad de desprendimientos por las vibraciones. 

- Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos 
rompedores. 

 
- Se prohíbe abandonar los martillos rompedores conectados a la red de presión. 

 
- Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el martillo con 

la barrena hincada. 

- Se   prestará   especial   cuidado   con   las   mangueras   y   los   acoples,   

revisándolos periódicamente. 

- Se utilizarán protecciones auditivos, mascarillas, gafas

 antipartículas, cinturón antivibratorio, muñequeras y guantes. 

Cortadora de pavimento 
 

Riesgos más frecuentes 
 

- Proyección de partículas 
 

- Cortes en pies 
 

- Riesgo por impericia 
 

- Golpes con el martillo 
 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias 
 

- Vibraciones 
 

- Contacto con líneas eléctricas enterradas 
 

- Reventones en mangueras o boquillas 
 

- Ambiente pulvígeno 
 

- Ruido 
 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
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- Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, 

antes de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o 

de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al 

replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser 

seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la 

cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

- El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, 

para evitar la creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 

- El  manillar  de  gobierno  de  la  cortadora  estará  correctamente  revestido  

de  material aislante eléctrico. 

- Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de 

combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames 

innecesarios. 

- Los trabajadores ocupados en la labor de corte de  pavimento  utilizarán  

protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas  

de  seguridad  y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha 

de realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de 

protección de uso general en la obra. 
 
Sierra circular 
 

Riesgos más frecuentes 
 

- Proyección de partículas 
 

- Cortes en las manos y pies 
 

- Proyección de partículas 
 

- Polvo 
 

- Ruido 
 

- Electrocuciones 
 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- El personal que la maneje utilizará obligatoriamente gafas antiproyecciones, 

protectores auditivos y mascarilla de protección de las vías respiratorias. 

- El disco de corte será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja 

recalentada o que presente grietas, ya que podrá romperse y producir el 

accidente. 

- Estarán protegidas mediante carcasa cubre disco y cuchillo divisor. 
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- Los corte de materiales se realizarán mediante el disco más adecuado para 

el corte del material componente en prevención de roturas y proyecciones. 

- Siempre que sea posible los cortes de materiales se realizarán en vía húmeda, 

es decir, bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. Herramientas 

manuales 
 

Riesgos más frecuentes 
 

- Riesgo por impericia 
 

- Caída de las herramientas a distinto nivel 
 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos 
 

- Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han  sido 

concebidas y se revisarán siempre antes de  su  empleo,  desechándose  

cuando  se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán 

siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre 

en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito 

desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

- En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, 

así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 
 
 
 
4.- MEDIDAS PREVENTIVAS  GENERALES A DISPONER EN OBRA 
 
 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito 

de la obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la 

misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna 

actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas 

generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 

 
4.1.- Medidas de carácter organizativo 
 

4.1.1.- Formación e información 
 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 

que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de 

trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios 
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recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de 

los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las 

medidas de prevención y protección que deberán emplear. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 

representantes de los trabajadores. 

4.1.2.- Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 
 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido 

en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 

trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 

contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la 

Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la 

designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y 

acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 

39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 

vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, 

plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y 

asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a 

lo largo de la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación 

y adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación 

de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un 

accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber 

pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a 

desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de 

Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

 
4.1.3.- Modelo de organización de la seguridad en la obra 

 
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra 

posean la información necesaria acerca de su organización en materia de 

seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento 

del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho 
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plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata 

designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

❑ Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del 

plan de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus 

subcontratistas, así como de aquellos que, aun no siendo de sus empresas, 

puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

4.2.- Medidas de carácter dotacional 
 

4.2.1.- Servicio médico 
 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud 

de los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber 

pasado un reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. 

4.2.2.- Botiquín de obra 
 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente 

señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será 

revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios 

 
4.2.3.- Instalaciones de higiene y bienestar 

 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra 

dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal 
perteneciente a la 

 
Obra. 

 
5.- PLAN DE ASISTENCIA Y EVACUACIÓN. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 
 

Si a pesar de lo previsto en este Estudio Básico de Seguridad y Salud y en el 

Plan de Seguridad y Salud que lo desarrolle, se produjera un accidente, se actuará 

según se establece en el siguiente procedimiento (realizado en función del grado 

de las lesiones): 

Accidente Grave 
 
 

Pedir ayuda a otros compañeros. 
 

No toque al accidentado si no sabe 
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Llamar a al teléfono 112 o al teléfono de emergencias de la Comunidad de 

Madrid. En su defecto llamar al teléfono 091 ó 092, enviarán equipo médico de 

rescate. 

 
Datos Importantes a Indicar en la Llamada 
 
 
 Tipo de accidente ( precipitado, electrocutado, sepultamiento,
 atropello,amputaciones,..., en general todo lo que implique Riesgo Vital ) 
 

- Estado del herido ( consciente o inconsciente, respira o no respira, sangra 

mucho o poco y por dónde, se mueve o no se mueve). 

- Dirección exacta de la obra y forma de acceso a la misma ( si el acceso 

es “dificultoso”, indicar el punto exacto de encuentro, desde el cual se 

acompañará al servicio de emergencias). 
 
 

Proceder con las comunicaciones internas . 

Comunicar el accidente al Servicio Médico. 

Accidente Leve 
 

Pedir ayuda a otros compañeros 
 
 

No toque al accidentado si no sabe 
 

Llamar al Centro Asistencial más próximo, indicado en el Tablón de Anuncios. 
 
 
Indicar en la llamada 
 
 

- Tipo de lesión (herida, fractura, contusión, cuerpo extraño en los ojos..., 

todo lo que no implique Riesgo Vital) 

- Si no se puede mover, trasladar al accidentado con medios adecuados 
(Ambulancia). 

 
- Si se puede mover, trasladarlo al Centro de Asistencia más próximo, 

indicado en el tablón de anuncios. 
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6.- CONCLUSIÓN 
 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la 

previsión de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en 

la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán 

de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones 

a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá 

el plan de seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo 

de este estudio, así como  de  presentación  y  justificación  de  las  alternativas  

preventivas  que  se  juzguen necesarias, en función del método y equipos que en 

cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

 
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de 

seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta 

suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de 

previsiones preventivas de la obra a realizar. 

En Santa Olalla, Febrero de 2019. 

 

 

 

 

Cristina Colomo Ingeniero Edf. Municipal. 
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MEDICIONES 

Refuerzo de firme en la travesia de Santa Olalla 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

3 de febrero de 2019 
 Página 1 

 

 CAPÍTULO 01 Firme 
 01.01 m2 Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC16SURFD e=4cm 

 Fabricación, suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC16SURF D con espesor medio de 4cm, totalmente terminado. Incluido riego de adherencia con 
 emulsión tipo ECR-1 
 nº50-nº25 1 171,00 11,00 1,00 1.881,00 
 1 35,00 2,00 -1,00 -70,00 
 nº25-muebles 1 24,00 11,00 1,00 264,00 
 1 30,00 10,00 1,00 300,00 
 1 54,00 7,80 1,00 421,20 
 1 137,00 11,00 1,00 1.507,00 
 Muebles-P.Civil 1 80,00 15,00 1,00 1.200,00 
 1 54,00 12,50 1,00 675,00 
 1 40,00 19,00 1,00 760,00 
 1 50,00 16,00 1,00 800,00 
 1 145,00 15,00 1,00 2.175,00 
 P.Civil-PP. fin 1 110,00 12,00 1,00 1.320,00 
  11.233,20 
 01.02 m² Fresado de firme 

 m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, y carga y 
 transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza. 
 Fresado 2 1.251,00 1,00 2,00 5.004,00 
  5.004,00 
 01.03 ud Nivelación de tapas, pozos de registro, imbornales, etc. 

 Ud. Puesta en rasante de pozos de registro, sumideros y arquetas de las redes existentes. 
 32 32,00 
  32,00 
 01.04 ud Corte de Carril 

 Ud. de cortes de carril y ordenacion del trafico durante la ejecución de los trabajos, mediante dos pe- 
 ones al inicio y final de los trabajos. Con utilización de medios auxiliares como carteles, semaforos, 
 banderolas, etc. 
  
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 02 Señalización 
 02.01 m. MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT. 

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en 
 borde continuo de carreteras o isletas, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, 
 realmente ejecutada. 
 Pintura 3 1.251,00 1,00 1,00 3.753,00 
  3.753,00 
 02.02 m² Pintura en simbolos y cebreados 

 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto- 
 propulsada. 
 pp inicio 1 5,00 12,00 0,50 30,00 
 pp S Cristobal 1 5,00 10,00 0,50 25,00 
 pp Dacia 1 6,00 11,00 0,50 33,00 
 pp n50 1 4,00 8,00 0,50 16,00 
 PP 25 1 5,00 11,00 0,50 27,50 
 PP 18 1 4,50 8,00 0,50 18,00 
 pp biblio 1 4,00 8,00 0,50 16,00 
 pp ayto 1 4,00 8,50 0,50 17,00 
 pp chacon 1 4,50 9,00 0,50 20,25 
 pp inmobi 1 4,00 11,00 0,50 22,00 
 pp cartel gaso 1 4,50 10,00 0,50 22,50 
 pp fin 1 6,00 10,00 0,50 30,00 
 varios 1 55,00 1,00 1,00 55,00 
  332,25 
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 CAPÍTULO 03 Seguridad y Salud 
 13.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Ud. Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de se- 
 guridad y salud en las obras de construcción. 

  1,00 
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 CAPÍTULO 04 Gestión de Residuos 
 19.1 M3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 M3. Estimación de metros cúbicos de residuos derivados de la obra a realizar, tales como; hormigo- 
 nes, ladrillos, cerámicas, vidrios, plásticos, maderas, piedra, arena, gravas, papeles y cartonaje, no 
 superior a 40 Toneladas, incluso medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 
 1 32,00 32,00 
  50,00 
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 CAPÍTULO 05 Varios 
 20.1 Ud PLAN COMPLETO CONTROL DE CALIDAD 

 Plan completo de control de calidad, por m2 construido de edificación de tamaño medio, con un nivel 
 de exigencia bajo, previa aprobación por parte de la dirección facultativa, incluyendo tomas de mues- 
 tras de mortero y ensayos de ladrillos. 
 1 1,00 
  1,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

Refuerzo de firme en la travesia de Santa Olalla 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

3 de febrero de 2019 
 Página 1 

 

 CAPÍTULO 01 Firme 
 01.01 m2 Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC16SURFD e=4cm 

 Fabricación, suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC16SURF D con espesor medio de 4cm, totalmente terminado. Incluido riego de adherencia con 
 emulsión tipo ECR-1 
 nº50-nº25 1 171,00 11,00 1,00 1.881,00 
 1 35,00 2,00 -1,00 -70,00 
 nº25-muebles 1 24,00 11,00 1,00 264,00 
 1 30,00 10,00 1,00 300,00 
 1 54,00 7,80 1,00 421,20 
 1 137,00 11,00 1,00 1.507,00 
 Muebles-P.Civil 1 80,00 15,00 1,00 1.200,00 
 1 54,00 12,50 1,00 675,00 
 1 40,00 19,00 1,00 760,00 
 1 50,00 16,00 1,00 800,00 
 1 145,00 15,00 1,00 2.175,00 
 P.Civil-PP. fin 1 110,00 12,00 1,00 1.320,00 
  11.233,20 4,00 44.932,80 
 01.02 m² Fresado de firme 

 m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, y carga y 
 transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza. 
 Fresado 2 1.251,00 1,00 2,00 5.004,00 
  5.004,00 1,39 6.955,56 
 01.03 ud Nivelación de tapas, pozos de registro, imbornales, etc. 

 Ud. Puesta en rasante de pozos de registro, sumideros y arquetas de las redes existentes. 
 32 32,00 
  32,00 54,48 1.743,36 
 01.04 ud Corte de Carril 

 Ud. de cortes de carril y ordenacion del trafico durante la ejecución de los trabajos, mediante dos pe- 
 ones al inicio y final de los trabajos. Con utilización de medios auxiliares como carteles, semaforos, 
 banderolas, etc. 
  
 1 1,00 
  1,00 2.177,00 2.177,00 

 TOTAL CAPÍTULO 01 Firme .....................................................................................................................  55.808,72 
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 CAPÍTULO 02 Señalización 
 02.01 m. MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT. 

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en 
 borde continuo de carreteras o isletas, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, 
 realmente ejecutada. 
 Pintura 3 1.251,00 1,00 1,00 3.753,00 
  3.753,00 0,33 1.238,49 
 02.02 m² Pintura en simbolos y cebreados 

 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto- 
 propulsada. 
 pp inicio 1 5,00 12,00 0,50 30,00 
 pp S Cristobal 1 5,00 10,00 0,50 25,00 
 pp Dacia 1 6,00 11,00 0,50 33,00 
 pp n50 1 4,00 8,00 0,50 16,00 
 PP 25 1 5,00 11,00 0,50 27,50 
 PP 18 1 4,50 8,00 0,50 18,00 
 pp biblio 1 4,00 8,00 0,50 16,00 
 pp ayto 1 4,00 8,50 0,50 17,00 
 pp chacon 1 4,50 9,00 0,50 20,25 
 pp inmobi 1 4,00 11,00 0,50 22,00 
 pp cartel gaso 1 4,50 10,00 0,50 22,50 
 pp fin 1 6,00 10,00 0,50 30,00 
 varios 1 55,00 1,00 1,00 55,00 
  332,25 8,34 2.770,97 

 TOTAL CAPÍTULO 02 Señalización .........................................................................................................  4.009,46 
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 CAPÍTULO 03 Seguridad y Salud 
 13.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Ud. Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de se- 
 guridad y salud en las obras de construcción. 

  1,00 419,31 419,31 

 TOTAL CAPÍTULO 03 Seguridad y Salud ...............................................................................................  419,31 
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Refuerzo de firme en la travesia de Santa Olalla 
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 CAPÍTULO 04 Gestión de Residuos 
 19.1 M3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 M3. Estimación de metros cúbicos de residuos derivados de la obra a realizar, tales como; hormigo- 
 nes, ladrillos, cerámicas, vidrios, plásticos, maderas, piedra, arena, gravas, papeles y cartonaje, no 
 superior a 40 Toneladas, incluso medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 
 1 32,00 32,00 
  50,00 2,18 109,00 

 TOTAL CAPÍTULO 04 Gestión de Residuos ...........................................................................................  109,00 
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 CAPÍTULO 05 Varios 
 20.1 Ud PLAN COMPLETO CONTROL DE CALIDAD 

 Plan completo de control de calidad, por m2 construido de edificación de tamaño medio, con un nivel 
 de exigencia bajo, previa aprobación por parte de la dirección facultativa, incluyendo tomas de mues- 
 tras de mortero y ensayos de ladrillos. 
 1 1,00 
  1,00 84,16 84,16 

 TOTAL CAPÍTULO 05 Varios ....................................................................................................................  84,16 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  60.430,65 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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CAPITULO RESUMEN EUROS 
 

3 de febrero de 2019 
 Página 1 

 

 01 Firme ......................................................................................................................................................................................  55.808,72 
 02 Señalización ..........................................................................................................................................................................  4.009,46 
 03 Seguridad y Salud .................................................................................................................................................................  419,31 
 04 Gestión de Residuos .............................................................................................................................................................  109,00 
 05 Varios.....................................................................................................................................................................................  84,16 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 60.430,65 

 13,00 % Gastos generales ............................  7.855,98 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  3.625,84 

 SUMA DE G.G. y B.I. 11.481,82 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  15.101,62 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 87.014,09 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 87.014,09 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CATORCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 Santa Olalla, febrero 2019. 

 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 

  

                                 D.PEDRO CONGOSTO SANCHEZ                                            CRISTINA COLOMO 
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 0001 01.01 m2 Fabricación, suministro, extendido y compactación de mezcla bitumino- 4,00 
 sa en caliente tipo AC16SURF D con espesor medio de 4cm, totalmen- 
 te terminado. Incluido riego de adherencia con emulsión tipo ECR-1 

 CUATRO EUROS 

 0002 01.02 m² m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de 1,39 
 profundidad, y carga y transporte de material sobrante a vertedero o lu- 
 gar de empleo, barrido y limpieza. 

 UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 0003 01.03 ud Ud. Puesta en rasante de pozos de registro, sumideros y arquetas de 54,48 
 las redes existentes. 

 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 0004 01.04 ud Ud. de cortes de carril y ordenacion del trafico durante la ejecución de 2.177,00 
 los trabajos, mediante dos peones al inicio y final de los trabajos. Con 
 utilización de medios auxiliares como carteles, semaforos, banderolas, 
 etc. 
  

 DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS 

 0005 02.01 m. Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura 0,33 
 acrílica en emulsión acuosa en borde continuo de carreteras o isletas, 
 incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente 
 ejecutada. 

 CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0006 02.02 m² m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas 8,34 
 de vidrio, con máquina autopropulsada. 

 OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 0007 13.01 Ud Ud. Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre 419,31 
 disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construc- 
 ción. 

 CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y 
 UN CÉNTIMOS 

 0008 19.1 M3 M3. Estimación de metros cúbicos de residuos derivados de la obra a 2,18 
 realizar, tales como; hormigones, ladrillos, cerámicas, vidrios, plásticos, 
 maderas, piedra, arena, gravas, papeles y cartonaje, no superior a 40 
 Toneladas, incluso medios auxiliares y medidas de protección colecti- 
 vas. 

 DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 0009 20.1 Ud Plan completo de control de calidad, por m2 construido de edificación de 84,16 
 tamaño medio, con un nivel de exigencia bajo, previa aprobación por 
 parte de la dirección facultativa, incluyendo tomas de muestras de mor- 
 tero y ensayos de ladrillos. 

 OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 0010 U02SW001 Lt 0,45 

 CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0011 U02SW005 ud 0,15 

 CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 Firme 
 01.01 m2 Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC16SURFD e=4cm 
 Fabricación, suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC16SURF D con espesor medio de 4cm, totalmente terminado. Incluido riego de adherencia 
 con emulsión tipo ECR-1 
 Mano de obra .........................................................  3,08 
 Maquinaria ..............................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,24 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,00 
 01.02 m² Fresado de firme 
 m². Fresado por medios mecánicos de firme existente por centímetro de profundidad, y carga y 
 transporte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, barrido y limpieza. 
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria ..............................................................  0,99 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,39 
 01.03 ud Nivelación de tapas, pozos de registro, imbornales, etc. 
 Ud. Puesta en rasante de pozos de registro, sumideros y arquetas de las redes existentes. 
 Mano de obra .........................................................  45,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,21 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,48 
 01.04 ud Corte de Carril 
 Ud. de cortes de carril y ordenacion del trafico durante la ejecución de los trabajos, mediante dos 
 peones al inicio y final de los trabajos. Con utilización de medios auxiliares como carteles, sema- 
 foros, banderolas, etc. 
  
 Mano de obra .........................................................  2.177,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.177,00 
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 CAPÍTULO 02 Señalización 
 02.01 m. MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT. 
 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa 
 en borde continuo de carreteras o isletas, incluso preparación y limpieza de la superficie y pre- 
 marcaje, realmente ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria ..............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
 02.02 m² Pintura en simbolos y cebreados 
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada. 
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Maquinaria ..............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,92 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,34 



CUADRO DE PRECIOS 2 

Refuerzo de firme en la travesia de Santa Olalla 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

3 de febrero de 2019 Página 3 

 

 CAPÍTULO 03 Seguridad y Salud 
 13.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Ud. Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
 seguridad y salud en las obras de construcción. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  419,31 
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 CAPÍTULO 04 Gestión de Residuos 
 19.1 M3 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
 M3. Estimación de metros cúbicos de residuos derivados de la obra a realizar, tales como; hor- 
 migones, ladrillos, cerámicas, vidrios, plásticos, maderas, piedra, arena, gravas, papeles y car- 
 tonaje, no superior a 40 Toneladas, incluso medios auxiliares y medidas de protección colecti- 
 vas. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,18 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,18 
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 CAPÍTULO 05 Varios 
 20.1 Ud PLAN COMPLETO CONTROL DE CALIDAD 
 Plan completo de control de calidad, por m2 construido de edificación de tamaño medio, con un 
 nivel de exigencia bajo, previa aprobación por parte de la dirección facultativa, incluyendo tomas 
 de muestras de mortero y ensayos de ladrillos. 
 Resto de obra y materiales ....................................  84,16 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,16 
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